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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO Ne2: HANV/C.A.D./ FORTAMUN-DF/001/2017

OBRA Y UBICACION: REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL DEL “PANTEON TEPEYAC” CALLE 20
DE NOVIEMBRE ESQUINA EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO
JUAREZ.

IMPORTE: $ 160,525.48 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS

48/100 M.N.). SIN INCLUIR I.V.A.

LV.A.: $ 25,684.08 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
08/100 M.N.)

TOTAL $ 186,209.56 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
56/100 M.N.)

ANTICIPO: NO SE OTORGA.

CONTRATISTA:

C. PABLO VENTURA HERNANDEZ.

DOMICILIO: JACINTA GUTIERREZ No.01, COL. LINDA VISTA MUNDO NUEVO.
COATZACOALCOS VER.

N° DE OBRA: 2017302060066
PLAZO DE EJECUCION: 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2017 (30 DIAS)
RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MU

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTA
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Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO vy el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; Representada por
C.PABLO VENTURA HERNANDEZ, en su caracter de REPRESENTANTE LEGAL sucesivo, se les denominara,
“El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cldusulas
siguientes:

DECLARACIONES:

l.- ELH. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Publica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo parrafo, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Ptblica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cérdenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Piblica Ntimero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en |la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO” conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demds relativos
de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segln el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del
FORTAMUN-DF para el ejercicio 2017.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No. HANV/C.A.D./
FORTAMUN-DF/001/2017; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia
JULIO y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 20 DE JULIO, por present:
la propuesta econdémica solvente mds baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas y
econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra debera
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacidn
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
(921)2160250/21 6 0691
216 3892/21 63893

FAX. 216 27 63 /
www.nanchital.gob.mx
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal eri: JACINTA GUTIERREZ No. 01, COL LINDA VISTA MUNDO
NUEVO. COATZACOALCOS VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de

los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas
que regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VEHP560728282

REGISTRO PATRONAL ANTE EL |.M.S.S.: F3439165108

REGISTRO SEFIPLAN: 26184

INE: VNHRPB5607280H000

1ll.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pefmenoriz
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto /o
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

iarez v 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
21)121 6 0250/21 6 0651
2163892/21 63893
FAX.216 27 63/
www.nanchital. gob.mx
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C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS: g

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: REHABILITACION DE MURO PER!METRAL DEL “PANTEON TEPEYAC” CALLE 20 DE
NOVIEMBRE ESQUINA EMILIANO ZAPATA COLONIA BENITO JUAREZ. Y este se obliga a realizarla hasta su~/
total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato. '

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$ 160,525.48 (CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 M.N.). SIN INCLUIR I.V.A. SIN
INCLUIR I.V.A. mas $ 25,684.08 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 08/100
M.N.). Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 186,209.56 (CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 56/100 M.N.). E incluye la remuneracién y pago total a "El
Contratista" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta
cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo
establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de |a Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicadd;
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de |a presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccién XXV, 54 y 55 de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo a los
articulos 56, 57 y 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o
reduccion correspondiente debera constar por escrito.

comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturale
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la

y Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.

Nanchital Ver.

£1)21 602 50/21 6 06 91
2163892/21 63893
FAX. 2162763/
www.nanchital.gob.mx
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Ayuntamiento” por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, |a solicitud se tendré por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibira por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional deberé efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante |a vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacion y el tltimo dia del mes en el que se presento.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

lll. - En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrd
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de
intervencion de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccion, podran
solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |I.

/ Juarez y 18 de Marzo
/ Col. Centro.
Nanchital Ver.

. (921)216 0250/21 6 06 91 -

2163892/21 63893

FAX. 216 27 63/

www.nanchital.gob.mx
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La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

I Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada-una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién
y apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos v metodologia que
expida el Banco de México;

Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos

contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de |a tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este (iltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutar3 los trabajos en un plazo de 30 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 24 de JULIO dias después de la firma del mismo y a concluirlas
el dia 22 DE AGOSTO, ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demdas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de cefist / cion, g
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al umpliffientg/de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejeréer enffodo

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
1)216 02 50/216 06 91
216 3892/21 6 38 93
FAX.21 62763/
www.nanchital.gob.mx
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tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control v a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones yen
su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la biticora sélo para los fines
anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Uinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0%
(Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: 0 (Cero peso 00/100 M.N.),
obligdndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demés insumos. "El
Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion,
deberd presentar |a garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de
"El Contratista" dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceder3 el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liguidar el
faltante por amortizar en la estimacidn final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le reconoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la/
exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes «e los, cost
autorizados a |a fecha de |a rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizr
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecuciér/de los trajo

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.
160250/216 0691
2163892/21 63893
FAX. 216 27 63 /
vww.nanchital.gob.mx
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coirespondiente para su aprobacidn. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucién afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por
amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plaza
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en €l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
-Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas 1%
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién,
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o |a liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por el la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

T¥
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cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimard el
contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del cancurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras .
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademds podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras,-no obstante su recepcion formal, "El
Contratista" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de |as caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lézaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que sé€
refiere |a fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algtn convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicig
de “El H. Ayuntamiento”.
G) Que en tanto no se libere |a fianza, "El Contratista" tendra la obligacidn de pagar todas |a
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.
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H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y e| Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir

el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio. .

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntzmiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion. >

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre |a procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dfas gue a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prorrog

mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de l:\
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporéaneamente o resulta improcedente, se considerar que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo :
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los daf
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamientg’
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de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. ‘

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deduccicnes: -

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control.

B) La-amortizacién de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de Ia suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamlento" a cargo de “EI Contratlsta” eI importe de Ias mlsmas se deduuran de las

fianza otorgada por “El Contratista”.
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista”
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La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo 66
segundo pérrafo de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evaltie Y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este tltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignaeiovde la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cu fuiera
de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. A nt |ent
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el u /

efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decisién se comunicara por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que-hubiere recibido el escrito de
contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en-que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo v a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si.“El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se
refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial B
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. h
En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del iy
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula vigésima del

presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deberd preverse el
sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al progr:

asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan/ﬁ{::a
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que p

iesen
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dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién
a que se refiere el parrafo anterior el -avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 5 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se
hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total-sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al tltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retarde en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” har al programa.
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, |a reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El Contratista -~

estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
drganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debera reponer
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAIOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dfas habiles para
presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” |a
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.
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en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
05:00 horas del dia 21 de JULIO del 2017 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“ELH. AYUNTAMIENTO”

ER MANZANILLA RICO (= EUSEBK/ Uiz
IDENTE MUNICIPAL st/o(co

,mmﬁg

TESTIGOS

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Juarez y 18 de Marzo

Col, Centro.
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