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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
CONTRATO Ne: HANV/C.I.R./PRODERE/00008/2017

OBRA Y UBICACION: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO ENTRE
CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NINOS HEROES COLONIA PRIMERO DE MAYO.

IMPORTE: $ 785,488.83 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.). SIN INCLUIR L.V.A.

LV.A.: $ 125,678.21 (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL $ 911,167.04 (NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
04/100 M.N.).
ANTICIPO: $ 273,350.11 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.)

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS ROSMAR,
S.A. DEC.V.

DOMICILIO: SAN HILARIO MZ 19 LT 12, SAN MIGUEL ARCANGEL, NANCHITAL. VER.

N° DE OBRA: 2017302060080

PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2017 (45 DIAS)

RECURSOS: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.
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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, Representados por la C. LIC. BRENDA
ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta Municipal Constitucional y Sindico Unico
de esta Entidad Municipal, respectivamente; por la otra COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES
ECOLOGICOS ROSMAR, S.A. DE C.V. Representada por €. MIGUEL MARTINEZ YANEZ, en su caracter de
REPRESENTANTE LEGAL sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”,
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:
DECLARACIONES:

l.- ELH. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el articulo 2, segundo péarrafo, de la Ley Organica del
Municipio Libre para el Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria PublicaNumero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO" conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demas relativos
de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, articulo 1 fraccion VI de la Ley de Obras
Publicas y Servicios relacionados con las mismas y demas relativos y aplicables.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segtin el caso, autoriz6 la inversién correspondiente, misma que proviene del fondo
Proyectos De Desarrollo Regional. Para el ejercicio 2017.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No
HANV/C.I.R./PRODERE/00008/2017; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica 26 DE JUNIO
econdmica el dia 26 DE JUNIO y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacidn el dia
27 DE JUNIO , por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y
que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato
como parte integrante del mismo.

~

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacion
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y economicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

F).- Sefala como su domicilio legal para los fines del presente contrato, el ubicado en Avenida Juarez y 18 de

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com. (921)21 602 50/216 0691
2163892/21 6 3893

FAX. 216 27 63/
www.nanchital.gob.mx
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Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante |a escritura Plblica Nimero 13059 de fecha 18 de
Noviembre del afio 2015 otorgada ante la fe del Notario Plblico Niumero DIEZ de la plaza Estado de
Veracruz de |a ciudad de COATZACOALCOS, VERACRUZ. Inscrita en el registro ptblico de la propiedad con el
numero 17938 21

B).-Que es persona moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad-mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en heneficio de la nacion mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en: SAN HILARIO MZ 19 LT 12, SAN MIGUEL ARCANGEL,
NANCHITAL,VER Mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y las demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la administracion publica
estatal y aplicables a los municipios, el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,
integran el presente contrato, consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos,
especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucidn.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CSI1511185D1
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.:P1111405105

REGISTRO SEFIPLAN: 110592

CREDENCIAL DEL INE: MRYZMG80080130H400

I1l.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a

responder en lo que corresponda por su incumplimiento. W

Juarez y 18 de Marzo
Col. Centro.
Nanchital Ver.

Tel. Com. (924)21 6 02'50/216 0691
2163892/21 63893

FAX. 216 2763/
www.nanchital.gob.mx
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato de conformidad con el contenido de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley Organica del Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y
demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista” los trabajos
consistentes en: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE
FEBRERO Y CALLE NINOS HEROES COLONIA PRIMERO DE MAYO. Y este se obliga a realizarla hasta su total '
terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los

trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de
$ 785,488.83 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100
M.N.). SIN INCLUIR IVA mds $ 125,678.21 (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS 21/100 M.N.). Correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 911,167.04
(NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.). .). E incluye la remuneracién y
pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y
en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El
Contratista". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las
partes, segun lo establecido en los Articulos 57, 58, 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las mismas, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccién XXIV, 54 y 55 de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo a los
articulos 56, 57 y 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o
reduccion correspondiente debera constar por escrito.

escrifo su solicitud
afido la documentacion

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “El Contratista” presentard g
estudios y documentacion soporte para la revisién y ajuste de costos, acompa
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comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera El “H.
Ayuntamiento” por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinard en el mismo plazo, con
base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resoluciéon que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante |a que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,

El “H. Ayuntamiento” apercibird por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a

partir de que |e sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho

plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se =
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemiplados en la realizacidn de los trabajos.La autorizacion del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdan de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II.  Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

Ill. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion .

Juarez v 18 de Marzo
W Col. Centro.

/
T Nanchital Ver.
[/ Tel. Com. (921) 21 6 02 50/21 6 06 91
/ 21638 92/21 6 38 93
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La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido. :

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicdndose el dltimo factor que se haya autorizado;

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o inteinacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

Ill.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa

convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
eiecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 45 diasy se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 17 DE JULIO dias después de la firma del mismo y a concluirlas
el dia 30 DE AGOSTO ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuehles en que deban llevarse a cabo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su
realizacion.

iipada@mente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante té fico permanente de construccién, el
todg/lo relativo al cumplimiento de

Juarez y 18 de Marzo

W_(_‘ Col. Centro.
Nanchital Ver,

02 50/21 6 06 91
3892/21 6 3893

FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx
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este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la biticora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
Su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines
anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de Ia obra, y
estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 30%
(Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 273,350.11
(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.), obligdndose "El
Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y
almacenes, bodegas e instalaciones Y, €N su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la N
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratista"
dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debers
presentar la garantfa del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El
Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el
importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el
articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos;
si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién, para lo cual se le r conoceran los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comproba , mediante la
exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, de los costos
autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad req a y pugdan utilizarse en la
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obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza
correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistirda hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucién afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por
amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularén sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion-de “El H. Ayuntamiento”. 2

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,

dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el '
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
liquidacidn de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar |a suspension parcial o total
de las obras cuando considere gue no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién,.o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a
procedimientos previstos por la Ley de Obras PL’!blicas y Servici

en la forma, términos vy
ados con Ellas del Estado de
ateria, las garantias a que haya
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"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcién del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
“El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en cencordancia con los articulos 57 de |a Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademds podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion afianzadora la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida |a fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prdrroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Co
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motiv
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus for

1 ista"/ el debido cumplimiento de
del presente contrato e incluso para
s bénefici

“El Contratista” en perjuicio

de “El H. Ayuntamiento”.
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G) Que en tanto no se libere |a fianza, "El Contratista" tendra |a obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a |a afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi |o indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de |a obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacidn sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de |a solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender |a prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefalado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con |o establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. /

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al
atraso de la.obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de co "las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y gada una f: las partes del trabajo se
efectlien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para respogder po Su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de resp der de los dafios y perjuicios

Juarez y 18 de Marzo

Col. Centro.

e e Nanchital Ver.
Tel. Com. (921)21 6 02 50/21 606 91
2163892/216 3893
FAX. 21 6 27 63 /
www.nanchital.gob.mx

Péagina 10 de 15 I/



NANCHITAL

—_—2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

ANCHITAL

Las cosas Bien hechas
R

que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida |a totalidad de |a obra, |la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda

ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra

recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender |a obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este

caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension. S
C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes ;
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este :
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos

que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la termlnaaon de los trabajos que le fueron Y
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de |a obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacidn que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse |a liquidacion o estimacién final existieren respopisabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe 4 @ las' ghismas se deduciran de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fue n sufigientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.
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Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de |a fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo 66
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacion de |as obras se podra presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir |la estimacion correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén -
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocion de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como gor el inglimplimiento de cualquiera
de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin respo, ili para “El H. Ayuntamiento”,
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independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decisiéon se comunicara por escrito a "El Contratista"”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
dictar resolucién diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa.de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar |a terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de carécter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se
refiere la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de |as obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas

C~—
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atras.
asi como lo relatnvo ala recuperacmn de los materlales y equipos que, ¢

icho fifiquito debera preverse el

os copforme al programa vigente,
su c o le hayan sido entregados
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Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente
dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de |a notificacion motivo de rescision,
para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute |as obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer |a retencion del 5 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos

- desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta-la revision, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencidon o devolucidn que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse |la comprobacién correspondiente al ltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” har al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, |la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcidn a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacidn siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla co

las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respect

al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El Contratista”

estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los .
organos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos ¢
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre |as cantidades pagadas en exceso en cada caso y se

computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos -

cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debera reponer

totalmente los conceptos y voltimenes deficientes. @

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de/ﬂra".

/
VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIEN\‘?/ “El H. Ayuntamiento” se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construcgion, auferizaciones y permisos que
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demande la ejecucidn de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para |a ejecucidn de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de-la Llave .

, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

-Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidon y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
10:00 horas del dia 05 de Julio del 2017 lo ratifican y firman.de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO"

PRE IDENTE MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”
-/ C. MIGUEL MARTINEZ YANEZ
) /,- REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

!j"v
ING. ROS ADTAZ GODOY

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
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