Las cosas

C.JOSE LUIS IBARRA MARCELO .
MATAMORROS No. 41

COL. CENTRO

JALTIPAN, VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene e agrado de invitarle 2 la Licitacién por invitacién a cuando menos tres personas

para un contrato de Obra Publica sobre Ia base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el
catalogo de Conceptos.

. . PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMEROG DE OBRA EJECUCION

REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN
CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS 2015302060016 30 DIAS

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Octubre del 2015,

Me despido quedando a sus ordenes,

o A P Y

ING. ROSA ISETA DIAZ GO0 Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




- Constructora Industrisl y Servicios Genaersie=
<. é '57 ~ OBRAS DE INSTRUMENTACION. ELECTRICA. CIVIL, CONSTRUCCIONES EN GENERA/L

Ing: Jose Luis Iharra marcclo representate fegal
R.F.C.IAML820419JN5 CALLE # 3NUM #7 COL. PRADERAS DEL JAGUEY CP. 96770
MINATITLAN VERACRUZ
TELEFONO: (822) 2412863 CEL. 922 1722949, 922 1572011 EMAIL: cisgibarra@gmaiil.com,
jibarram_15@hotmail.com

NANCHITAL VER, 08 DE OCTUBRE DEL 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
PRESENTE:

ESTA EMPRESA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN
CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. JOSE LUIS IBARRA MARCELO

PROPIETARIO




C.ALEJANDRO PALOMEC CHENG.
PRESA LANGOSTURA No. 15

COL. ELECTRICA
COATZACOALCOS, VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacién por invitacion a cuando menos tres personas

para un contrato de Obra Publica sobre Ia base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el
catalogo de Conceptos.

i . PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA EJECUCION

REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN
CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS 2015302060016 30 DIAS

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Octubre del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes,

[

AT e‘*”v; 5
ING. ROSA ISELA DIAZ)GODOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

%




CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER, A 08 DE OCTUBRE DE 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ACEPTAMOS LA INVITACION  PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA,
COLONIA LOS COQUITOS.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. ALEJANDRO

H

z% e
PALOMEC CHENG

PROPIETARIO




1BV "N
hechas

INDUCOCOMEX, S.ADE C.V.

TIKAL 238-A

FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA
COATZACOALCOS, VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacion a cuando menos tres personas
para un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el
catalogo de Conceptos.

, , PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA Aitohivel

REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN

CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS 2015302060016 30 DIAS

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Octubre del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

ATENTA TE
Ao
ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




‘

S f‘(‘f«’ ESTUDIOS, PROYECTOS, OBRA CIVIL Y MECANICA, OBRAS
S~ SUBACUATICAS, PINTURA INDUSTRIAL, PROVEEDURIA Y SERVICIOS.
o i R.F.C. IND030718Q44
INDUCOCOMEX, -« o cv REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NANCHITAL VER, 08 DE OCTUBRE DEL 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
PRESENTE:

ESTA EMPRESA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN
CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

WA
1_‘*)--
W

/7 L
C. JOSE MANUEL ARIAS LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL

TIKAL 238-A FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA. COATZACOALCOS. VER,
TEL.(921)1562324




hechas

BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL
Fecha de invitacion 07 de Octubre del 2015
Tipo de contratacion Obra Publica
Fecha limite para entregar invitacion 08 de Octubre del 2015 09:00 horas
Visita al sitio de Ia obra 09 de Octubre del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 12 de Octubre del 2015 10:00 horas
Recepcion de propuestas 13 de Octubre del 2015 11:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 13 de Octubre del 2015 14:00 horas
Apertura de Propuesta Econémica 14 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha del Fallo 15 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 26 de Octubre del 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA

A}

B)

<)

REQUISITOS GENERALES

Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a Ia cita en las oficinas de I
Direccion de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas enla calle Juarezy 18 de Marzo,
Cel. Centro, C.p. 93770, de esta ciudad del dia 08 de Octubre 2015 a fas 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones prefiminares a Ia
documentacién distinta a la propuesta téenica ¥ econdmica.

Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar |a
veracidad de la informacién proporcionada.

Solicitud de inscripcion, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta



D} Comprobar el capital contable requerido, mediante &l gitimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o Ia ultima declaracion fiscal.

E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en sy caso, inscritos en el registro de Ia
propiedad y del comercio Yy poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la industria de la Construccion

G} Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
Plblica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratads y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1} Declaracion escritg y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de Ia Ley Organica del
Municipio Libre.

J} No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econdmicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en Ia informacion general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adiudicacion del contrata se hara al proponente que, de entre los solicitanies retna fas condiciones legales,
técnicas y econdmicas fecurridas por la convocante y Qarantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas,

Para llevar acabo la evaluacion se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos o mas

proposiciones son solventes Yy por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, &l
contrato se adjudicara a Gulen presenta.

Contra fa resclucion que contenga el fallo no proceders fecurse alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de ta Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 07 de Octubre d

T
“Fome b g il
Ing. Rosa Isela Diaz Godoy C. Jose Luis Ibarra Marcelo

Directora de Obras Publicas Municipal Propietario



Las cosas

BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacion 07 de Octubre del 2015
Tipo de contratacion Obra Publica
Fecha limite para entregar invitacion 08 de Octubre dei 2015 09:00 horas
Visita al sitio de la obra 09 de Octubre del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 12 de Octubre del 2015 10:00 horas
Recepcion de propuestas 13 de Octubre del 2015 11:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 13 de Octubre del 2015 14:00 horas
Apertura de Propuesta Econémica 14 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha del Fallo 15 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 26 de Octubre dei 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA
REQUISITOS GENERALES
A} Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la

Direccién de Comunicaciones y Obras Ptblicas localizadas en la calle Judrez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.p. 93770, de esta ciudad de! dia 08 de Octubre 2015 a las 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la

documentacion distinta a Ia propuesta técnica v econdmica.

8) Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar Ia

veracidad de 1a informacion proporcionada.

3 Solicitud de inscripcidn, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta



Dy Comprobar el capital contable requerido, mediante &l dltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.

E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la
propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccién

G} Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administraciéon
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado v el imparte
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad tecnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

)] Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Atticulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de 1a Ley Organica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de g obra

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econdmicas en idioma esparfiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacion general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retns las condiciones legales,
tecnicas y econdmicas recurridas por la convocante v garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacion se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos o mas

proposiciones son solventes y por tanio satisfacen Ia totalidad de los requerimientos de la convocante, ef
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra 1a resolucién que contenga el fallo no procederad recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos gue establece el Ariculo Il de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 07 de @ctuby dexg 2015
7

o QCCANTE
L AN

="
Ing. Rosa Isela Diaz Godoy o 7
Directora de Obras Publicas €. Alejandro F,}atgm.% Cheng
L propietario
Municipal



INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacion 07 de Octubre del 2015
Tipo de contratacion Obra Publica
Fecha limite para entregar invitacién 08 de Octubre del 2015 09:00 horas
Visita al sitio de la obra 09 de Octubre del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 12 de Octubre del 2015 10:00 horas
Recepcion de propuestas 13 de Octubre del 2015 11:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 13 de Octubre del 2015 14:00 horas
Apertura de Propuesta Econémica 14 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha del Fallo 15 de Octubre del 2015 14:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 26 de Octubre del 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA

REQUISITOS GENERALES

A

B)

Los Licitantes que acepten la presente invitacién, deberan acudir a la cita en las oficinas de Ia
Direccion de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en Ia calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C P, 93770, de esta ciudad del dia 08 de Octubre 2015 a las 09:00, para
efectuar el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la
documentacion distinta a la propuesta técnica y econdémica.

Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la
veracidad de la informacisn proporcionada.

Solicitud de inscripcién, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta



D) Comprobar el capital contable requerido, mediante &l Gltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.

E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la
propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G} Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
Pablica, asi come con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1} Declaracién escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de Ia Ley Organica dal
Municipio Libre.

J3 No se podra subconiratar partes de la obra

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y economicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en ia informacion general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion de! contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes reting las condiciones legales,
técnicas y econdmicas recurridas por ia convocante ¥ garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacion se deberad contar con un minimo de fres propuestas. Si resultare que dos o mas

proposiciones son solventes Y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de Ia convocante, el
contrato se adjudicars a quien presenia.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo 1l de Ia Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos,

Nanchital de Lszaro Cardenas del Rio, Ver. A 07 de Octubre del 2015

-

Ing.’Rosa Isela Diaz Godoy
Directora de Obras Publicas
Municipal .

INDUCOCOMEX, SADECV
Representantk Legal



ACTA TERCERA

Referente al Concurso de la Obra No. 2015302060016. Por concepto de “Rehabilitacién De La Red Drenaje
Sanitario En Calle Bugambilia, Colonia Los Coquitos”.

En la ciudad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver., siendo las 14:00 horas del dia Quince de Octubre del
Dos Mil Quince de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que en el acto celebrado el dia
Diecinueve de Octubre del Dos Mil Quince, segin el Acta Segunda de este concurso; y para conocer el fallo, se
reunieron en la Sala de Juntas de Cabildo, de “El Municipio”, las personas fisicas o morales y funcionarios cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.5 de las Bases, Reglas v Procedimientos para la Obra Piblica Municipal,
para determinar la solvencia de las propuestas y después de! andlisis detallado de las propuestas aceptadas en la
segunda etapa del concurso, se relacionan a continuacién de las que calificaron como solventes v las que fueron
desechadas, con las causas que lo motivaron.

PROPUESTAS SOLVENTES:
EMPRESA MONTO LUGAR DE LA PROPUESTA
INDUCOCOMEX, 5.4, DE C.V. $310,388.29 Sin incluir LV.A. PRIMERO
C. ALEJANDRO PALOMEC CHENG. 5318,305.45 Sinincluir LV.A. SEGUNDO
C. JOSE LUIS IBARRA MIARCELO. $321,059.18 Sinincluir LV.A. TERCERO

Proposiciones Econémicas Desechadas

Atendiendo a2 lo anterior, los funcionarics representantes del “Municipio®, v después He ser evaluadas las
anteriores proposi ceones en sus cualidades técnicas y econdmicas y de acuerdo al dictamen en base dnicamente
en el resultado del atzia s:g comparativos de las proposiciones admitidas, “El Municipio” determina gue las
propuestas que garar;t z3 satesfacterzamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada
por la empresa, IN?U(}OCOMEX S.A. DE CV. Con un importe de $ 310,389.29 {
TRESCIENTOS ocmzlg: Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.).

oA

TRESCIENTOS DIEZ MIL |




Y en consecuencia falla a su favor y le adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucion de 30

dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos del 26 de Octubre del 2015 y fecha de terminacién del 24
de Noviembre del 2015

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los 5 dias naturales siguientes
al de la fecha de adjudicacion.

Este acto se lleva a cabo en las Oficinas del la Direccién de Obras Publicas del H. Ayuntamiento ubicada en Judrez
vy 18 de Marzo, col. Centro.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que son inherentes, a continuacién firman el presente

documento las personas que intervinieron en el concurso en presencia de los funcionarios representantes de “El
Municipio”.

Por el H. Ayuntamiento

ST g B

LIC. ALFREDO RIDO FLORES
RETARIO | MUNICIPAL

S—
P S——
;

ING. ROSA%%&QY

N
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Por los Contratistas

¢ C.ALEJANDRO PALOMEC CHENG.

s INDUCOCOMEX, SAA. DECV.

¢ (. JOSE LUIS IBARRA MARCELO.

s



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Cliente:
Concurso No. LICITACION Duracidm 30 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BUGAMBILIA, COL. LOS Fecha: 08/10/2015
COQUITOS
Inicio Obra: 19/10/2015
Fin Obra: 17/11/2015
Lugar: . NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALOGO DE OBRA

| Ceédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
A REHAB. RED DE DRENA. ANITARIO

03 TRAZO Y NIVELACION  CON  EQUIPO m2 2523600
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

25 DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE M3 31800
CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CMS DE
ESPESOR. INCLUYE APILE DEL MATERIAL BN EL
LUGAR DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR
RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION.

18 EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN M3 235 5600
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE OF
TALUDES Y FONDO

91 DESMANTELAMIENTC ¥ RETIRC DE TUBERIA DE ML 67.3000
CONCRETO SIMPLE DE 8" DE DIAMETRO EN MAL
ESTADO. INCLUYE ACARREQ FUERA DEL LUGAR
DE LA OBRA

19 PLANTILLA ¥ ACOSTILLADG APISONADC AL 85% M2 82,4400
PROCTOR ESTANDAR EN ZANJAS CON MATERIAL
DE BANCO, ARENA

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 8" DE ML 147 3000
DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25,
INCLUYE: JUNTAS DE HULE, FLETES, ACARREOS,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 8" DE ML 84 G000
DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25,
INCLUYE: JUNTAS DE HULE, FLETES, ACARREOS,
MANICBRAS Y TODO LO NECEBARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION,

]
[N

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC PZA 14,0000
ALCANTARILLADO DE 876" DE DIAM, PARA

CONEXION  DE  DESCARGA  DOMICILIARIA.

INCLUYE CODO DE PVC ALC. 5-25 DE 45° 6" DE

DIAM,

Pagina 1 de



Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BUGAMBILIA, COL. LOS

COQUITOS

. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

Duracion: 30 dias naturales
Fecha: 08/10/2015

Inicio Obra:
Fin Obra:

19/10/2015
1711142015

CATALOGO DE OBRA

i Cédigo

|

Concepto | Unidad |

Cantidad

|

P. Unitario

|

Importe

|

%o

01

09

05

24

92

G4

FABRICACION DE REGISTRO FARA DESCARGA PZa
DOMICILIARIA DE 60X60X80 CMS DE SECCION
INTERIOR | A BASE DE BLOCK MACIZO DE
10XZ0X40 CMS, REPELLO INTERIOR FING, FIRME

DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Fle=200
KG/CM2, TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 10
CMS DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8"
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENG

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3
DE LA EXCAVACION. COMPACTADC CON PISON

DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA
UBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

ACARREC A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION YiO
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE
CARGA  CON  MAQUINARIA | EQUIPO v
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

ACARREC EN CAMION KMS SUBSECUENTE KM-M3

INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO .

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN BZA
CON MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR TABIQUE
ROJC RECOCIDO DE 7X14X28, JUNTEADO CON
MORTERC CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:5 HASTA

1.50 M DE PROFUNDIDAD, ACABADC PULIDG
INTERIOR. INCLUYE  EXCAVACION, RELLENG,
BROCAL Y TAPA DE POLIETILEND

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN PZA
CON MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 7X14X28, JUNTEADC CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1.5 HASTA

200 M DE PROFUNDIDAD, ACABADC PULIDG
INTERIOR. INCLUYE EXCAVACION, RELLENG,
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENG LIGERO

REPOSICION DE FIRME DE CONCRETC Fle=200 M2
KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR |, ACABADD
ESCOBILLADO. INCLUYE CIMBRADO VIBRADO,
CURADG Y DESCIMBRADOC.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA,

TOTAL REHAB. RED DE DRENAJE SANITARIO

LICAS. NG,

14.0000

146 6500

119.7200

119.7200

4.0000

1.0000

21.1800

ROSA |, DIAZ GODOY
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracién: 30 dias naturales
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BUGAMBILIA, COL. LOS Fecha: 08/10/2015
COUUITOS

tnicio Obra: 19/10/2015
Fin Obra: 17/11/2015

. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALOGO DE OBRA

i Cédigo

I

Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % I

18

19

112

116

113

114

125

REHAB. RED DE AGUA POTABLE

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPC M2 150.3000
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DF TUBERIA

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN M3 811600
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2.00

MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE

TALUDES Y FONDO

PLANTILLA Y ACOSTILLADO APISONADO AL 85% M3 360700
PROCTOR ESTANDAR EN ZANJAS CON MATERIAL
DE BANCO, ARENA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ML 180 3000
HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2° DE DIAMETRO.

INCLUYE  MATERIALES, MANO DE  OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA P7A 14.0000
POTABLE, INCLUYE 5 MTS MANGUERA KITEC DE

12" . ABRAZADERA DE 2-1/2°, ADAPTADOR Y

SONDEOG

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PVC PZA 1.0000
HIDRAULICGC RD-26 DE 2 1/2” DE DIAMETRO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC P7A 1.0000
HIDRAULICO RD-26 DE 2 1/2" DE DIAMETRO,

CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULA DE P7A 1.0000
6UXB0X60 CMS DE PROFUNDIDAD A BASE DE
BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CMS DE 10 CMS DE
ESPESOR, JUNTEADD OCM MORTERO CEM-
ARENA PROP. 14, REPELLO INTERIOR FING,
PLANTILLA DE & CMS DE ESPESOR DE
CONCRETC F'CO150 KGICM2, TAPA DE 10 CMS DE
CONCRETO  FC=200 KG/AMZ ARMADGC CON
VARILLAS DE 3/8” DE DIAM. A CADA 20 CMS DE
SEPARACION EN AMEBOS SENTIDOS. NCLUYE
EXCAVACION Y RELLENG.

LOCACION DE MARCO CON PZA 1.0000
VALVULA ESPECIAL FoFo

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE p7a 1.0000
COMPUERTA DE 21/2" DE DIAMETRO | INCLUYE

TORMNILLERIA,  EMPAQUES Y o TODO WO

RECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

DIRECTORA DE OBRAS' 5 %ggg/g DIAZ GODOY
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MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

Cliente:

Concurso No. LICITACION Duracién: 30 dias naturales
Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BUGAMBILIA, COL. LOS Fecha: 08/10/2018

CoOQUITOS

inicio Obra:
Fin Obra:

Lugar: . NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

19/10/2015
17112015

CATALOGO DE OBRA

I

Cédigo | Concepto [ Unidad |  Cantidad | P.Unitaric | Importe

%

96

g7

48

09

05

06

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT PZA 2.0000
DE & DE DIAMETRO INCLUYE TORNILLERIA,

EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCCION PZA 1.0000
DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 82 1/2° DE

DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC PZA 1.0000
HIDRAULICO RD-28 DE 8" DE DIAMETRO INCLUYE

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

INSTALACION.

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 45 0000
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON

DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE

ESPESOR, INCLUYE ACARREC DENTRC DE LA

OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

ACARREQ A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3 46.8900
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION YO

DEMOLICION, FUERA DE LA CBRA, INCLUYE

CARGA CON  MAQUINARIA | EQUIPO Y

HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTE, KM-M3 46.8900
INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPC .

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 150.3000
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA.

TOTAL REHAB. RED DE AGUA POTABLE

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN iVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

DIRECTORA DE O

Pagina 4 de



5

w % i

Las cosa

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCONAL

CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO N¢2:

OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

ILV.A,:

TOTAL:

ANTICIPO:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

N° DE OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

RECURSOS: ’

HANV/C.L.R./ FAIS-DF/0007/2015

REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA,
COLONIA LOS COQUITOS.

$ 310,389.29 (TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 25/100 M.N.). SIN INCLUIR L.V.A.

$ 49,662.29 (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
29/100 M.N.}

$ 360,051.58 (TRESCIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS 58/100
M.N.)

NO SE OTORGA

INDUCOCOMEX, S.A. DE C.V.

TIKAL 238-A FRACC. JARDINES DE CALIFORNIA, COATZACOALCOS VER

2015302060016

26 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 (30 DIAS)

/%ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAIS-DF)

Pagina 1 de 15
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Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC, BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; por la otra
INDUCOCOMEX, S.A. DE C.V Representada por C. JOSE MANUEL ARIAS LOPEZ, en su caracter de
REPRESENTANTE LEGAL sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista”,
respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:

l.- ELH. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Politica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo pérrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Plblica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cérdenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Pdblica Numero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO"” conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demds relativos
de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, seglin el caso, autorizo la inversién correspondiente, misma que proviene del FAIS-
DF para el ejercicio 2015.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No.
HANV/C.R.I./FAIS-DF/0007/2015; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica 13 DE OCTUBRE y
econdémica el dia 14 DE OCTUBRE y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia
15 DE OCTUBRE, por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contratoy
que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones
generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato

como parte integrante del mismo.

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

F).- Sefiala como su domiciligrlegal para los fines del presente contrato,/gLGch’Edkf: en Avenida judrezy 18 de
Marzo, sin nqu, colbnjg Centro, C.P. 96360, de Nanchital de Lazara Cardenas del Rio, Veracruz.

/{/
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li.- EL CONTRATISTA DECLARA:
A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Nimero 15150 otorgada ante la
fe del Notario Publico Ndmero 27 de la ciudad de VILLAHERMOSA, TAB. Inscrita en VILLAHERMOSA TAB

B).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a noinvocar la proteccién

de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en TIKAL 238-A ERACC. JARDINES DE CALIFORNIA,
COATZACOALCOS, VER._Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Orgénica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas
que regulan la ejecucion de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: IND-030718-Q44
REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.5.: 34372025106

INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN: 35074

1.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a
responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar ¢

o anexos del presente contrato, ademas de scripcion pormenorizada

Pagina3de1l
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analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucidn de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio Libre,

de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista los trabajos
consistentes en: REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS
COQUITOS. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccidon vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 310,389.29
(TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 29/100 ML.N.). SIN INCLUIR I.V.A. . SIN
INCLUIR IVA mds $ 49,662.29 (CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $360,051.58 (TRESCIENTOS SESENTA
MIL CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos directos de los trabajos adn no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccién XXV, 54y 55 de Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo a los
articulos 56, 57 y 58 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o
reduccion corr/esg/dif;nte déberé constar por escrito.

/ Pagina 4 de 15
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud
estudios y documentacién soporte para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacion
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serd El “H.
Ayuntamiento” por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacién comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibird por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste gue se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

3 La revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

[l Larevision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, podran
solicitar su revisién grefecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se

j cedimiento enunciado en la fraccién 1.
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Para los procedimientos sefialados en fas fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicaciéon de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

I Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido. )

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicandose el ditimo factor que se haya autorizado;

ll.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

Il Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 26 DE OCTUBRE dias después de la firma del mismo v a
concluirlas el dia 24 DE NOVIEMBRE ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” sg
obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajop

de referencia, asiw dic /"r’nenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para s
Vs Y
J

realizacion. .
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para temar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual pedra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
su caso autorizara modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la biticora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la biticora sélo para los fines
anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitdcora deberad quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de {a obra, vy
estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Uinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgara un anticipo por el 0%
(Cero por ciento) del monto del presente contrata, que importa la cantidad de: 0 (Cero peso 00/100 M.N.},
obligéndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demés insumos. “El
Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion,
deberad presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de
“El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si "El Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el
diferimiento de la fecha de inicio de {3 obra.

El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de a Llave.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del gia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los
materiales gue tenga e
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exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista"” exhibird la factura y la pdliza de fianza
correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demés accesorios legales. En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por
amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se considerardn los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisidn, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
ligquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o a liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacidn o liguidacidn de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de emipresas externas 0 con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimacicnes respecto 2
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar |a suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la clausula decimoguinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo dgl cumplimignto de este contrato.
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“El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
“El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento} de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Mientras "Ef
Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se legitimard el
contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere ef segundo pérrafo
de esta cldusula "El Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, ademds podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la RepUblica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” deberd constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacién de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lizaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B} Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algdn convenio adicional de acuerdo a la
cliusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados,

D} Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se A &

subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo. {\ .
E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de | = ' o

Fianzas en vigor.

F} Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado {"El Contratista") el debido cumplimiento de

todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
=
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garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas heneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrad |a obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberdandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“Ef H. Ayuntamiento” gue asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "E! Contratista” se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de “El Contratista” y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningan motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en biticora
la orden de ejecucién.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podré
gestionar una ampliacidn del plazo de ejecucién por medic de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deber4 presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinande el ndmerc de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberdn formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prorroga considerada procedente rebase el 25%
{veinticinco por ciento} del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerarad que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes af
atraso de la obra, sin perjuicio de gue “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra,y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con |3€ noima# de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que

7T
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forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafnos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrate, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
“Ef Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello igualmente se obliga “El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcidn de los derechos de cobro sobre [os bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “Ei H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados gue ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibird las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B}.- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensidn.

C}.- Cuando de comdn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
qgue decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aguelios a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,, o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
jya, y se grocedera a formular la liquidacién que corresponda.
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Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “E! H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducirdn de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.
La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de ias deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en 1os términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Liave “El H. Ayuntamiento” podrd suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue maotivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspensidn de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperabies, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos fegales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo 66
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacion de las obras se podrd presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista”, ia solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalle y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademads, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalaciéon permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision,

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrd, en
menfo, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
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cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos gue
establece la Ley de Obras Pdbtlicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “£l H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la
decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince {15) dias habiles contados a partir de Ia fecha en que reciba la
notificacidén de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
dictar resolucion diez {10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacién de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A}.- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia 0 reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata fas ordenes gue por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de cardcter laboral a sus
trabajadores.

F}.- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J}.- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se
refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K}.- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial
gue “El H. Ayuntamiento” proporcione a “Ef Contratista”.

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “El Contratista” de cuaiquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo vy el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en fa clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer

efectivas las gara
A
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liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta
(30) dfas naturales siguientes a la fecha de notificacidn de la rescisién. En dicho finiquito debera preverse el
sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “E! Contratista” que pudiesen existir. “El
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente
dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual deberd acompaniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTG AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién
a que se refiere el pdrrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del S % muitiplicado por el ntimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencion o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del eraric de “E} H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volumenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El Contratista”
estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
organos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debera reponer
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la ’T’e}cha gue se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco} dias habiles para

A y A /
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presentar el analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccidn, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcidén de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, pracedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas gue integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligdndose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
15:00 horas del dia 23 de QCTUBRE del 2015 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO”

APODERADO LKGAL

TESTIGOS
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NANCHITAL

20142017
GOBIERNO MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION N¢? 2015302060016

ANCHITA

Las cosas Bien hech:
p————

N2 DE CONTRATO: HANV/C.I.R./FAIS-DF/0007/2015

DESCRIPCION: REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS
CoQUITOS.

LOCALIZACION: CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS.

CONTRATISTA: INDUCOCOMEX, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 26 DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA DE TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

RECURSO: FAIS-DF.

EN LA CIUDAD DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA DIECIOHO DE DICIEMBRE
DEL 2015, REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DENOMINADOS “REHABILITACION DE LA RED DRENAJE
SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS”. PARA LLEVAR A CABO LA REVISION DE LA OBRA EN REFERENCIA,
ENCONTRANDOSE TOTALMENTE TERMINADOS Y QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE.

REHABILITACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA LOS COQUITOS.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, CERTIFICAMOS QUE SU EJECUCION SE REALIZO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA INGENIERIA DE DETALLE Y QUE EL OBIJETIVO QUE ORIGINO LA NECESIDAD DE ESTE ESTUDIO

ANTERIORMENTE DESCRITA.

DICHOS TRABAJOS SE REALIZARON EN TIEMPO Y FDRMA DE CONFORM!DAD ALO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SE EROGO EL
RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA:

IMPORTE VA ] SUBTOTAL AMORTIZACIGN 5 AUMILLAR TOTAL

CONTRATO $310,389.29 $ 49,662.29 $360,051.58
ANTICIPO
IMPORTE VA, SUBTOTAL AMORTIZACION 5 AL MILLAR TOTAL

ESTIMACION 1 $155,699.72 $2491196 |$ 180,611.68 ‘ $778.50 $ 179,833.18

ESTIMACION 2 $ 93,321.12 $ 1493138 [$ 108,252.50 $ 466.61 $  107,785.89
ESTIMACION 3 $ 101,143.61 $ 16,182.98 |5 11732659 $ 505.72 $  116,820.87

(FINIQUITO)

LIS $350,164.45 | $56,026.32 | $ 406,190.77 $ 1,750.83 | $ 404,439.94

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DESPUES DE LEIDA, ESTANDO LOS PRESENTES EN RECIBIR EL ESTUDIO ANTERIORMENTE DESCRITO.

RECIBE
el L)
INDUCOCOMEX, S.X. DE C.V. ING. R SArSELALDrldGooov
REPRESENTANTE \EGAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Ted, oy, (9
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_ CONVENIO UNICO DE MODIFICACION AL CONTRATO AMPLIACION DE MONTO
o OBRA No: 2015302060016

CONVENIO UNICO DE MODIFICACION AL CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

C.V.; EL C. JOSE MANUEL ARIAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO, SE LES
DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y “EL  CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES DE LAS PARTES

1.- EL MUNICIPIO DECLARA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 71 FRACCION | DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONIOS PROPIOS Y QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE
CONVENIO.

3.- "EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES OBJETO DE ESTE CONVENIO Y
QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, LA CUAL BAJIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO
LE HA SIDO REVOCADA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON
ELLAS.

ANTECEDENTES

1.- CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015, “EL MUNICIPIO™ Y ~EL CONTRATISTA” CELEBRARON UN CONTRATO DE
OBRA EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO BAJO EL No. HANV/C.L.R/FAIS-DF/0007/201 5 EN
EL CUAL “EL CONTRATISTA*SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA DESCRITA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO
DE OBRA, CON NUMERO DE OBRA 2015302060016 REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: “REHABILITACION DE LA RED
DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA, COL LOS COQUITOS” CON UN IMPORTE DE $ 310,389.29

PESOS 58/100 M. N.). “EL CONTRATISTA* SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA EN UN PLAZO DE EJECUCION DE 30
(TREINTA ) Dias NATURALES, CONTANDO CON INICIO A PARTIR DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 v
TERMINACION EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.

2.- EL PRESENTE CONVENIO, ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON APEGO AL ARTICULO 48 EL CUAL ESTABLECE

',

CONSIDERADOS CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADO E NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL”. SI LAS
[e]; EN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBEP;Q/

VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES, RESPECTO DE LAS NUEV,
INOS DEL ARTICULO 30.
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JUSTIFICACION

EL FACTOR DE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE ASOLARON LA REGION EN ESTE MES DE NOVIEMBRE, ES UN MOTIVO
POR EL CUAL LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO SE HAN RETRASADO, EMPERQ,
DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL MOMENTO QUE SE HABIAN EFECTUADO ACTIVIDADES DE
DEMOLICION SOBRE LA BANQUETA DEL TRAMO ADJUNTO A LA CALLE LAZARO CARDENAS; PERSONAL DE CAEV SE
PRESENTO EN EL AREA Y SENALO QUE BAJO ESA ZONA PASA UNA TUBERIA DE 24” DE AGUA POTABLE, POR LO CUAL
HUBO QUE MODIFICAR LA ZONA DE LOS TRABAJOS AL PAVIMENTO DE LA REFERIDA CALLE PARA FINALMENTE
INTERCONECTARSE CON EL DREN COLECTOR. UNA VEZ EFECTUADA ESTA LABOR, AL PRESENTARSE UNA FUERTE
LLUVIA, LOS NUEVOS POZOS DE VISITA UBICADOS EN (A PARTE BAJA DE LA CALLE BUGAMBILIA PRESENTARON
REBOSAMIENTO DEBIDO A QUE EL DREN EN DONDE DESEMBOCA EL DRENAJE SANITARIO DE ESTA CALLE

DESCARGA SU CAUDAL POR UNA TUBERIA DE 18” Y QUE AL LLEGAR A LA DESEMBOCADURA CON LA CALLE LAZARO
CARDENAS, SUFRE DE UNA DRASTICA REDUCCION POR SU TUBERIA DE DESFOGUE, YA QUE SE REDUCE EL DIAMETRO

CLAUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL CONSISTE EN AMPLIAR EL MONTO DE LA OBRA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. HANV)’C.I.R./FAIS-DF/0007/2015, CON FUNDAMENTO EN LA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, DECIMA TERCERA Y:MIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL MUNICIPIO
MEDIANTE BITACORA NOTIFICA A LA CONTRATISTA LAS MODIFICACIONES AL MONTO CONTRATADO,
ASI MISMO EL MUNICIPIO AUTORIZA DICHA AMPLIACION.

CINCO PESOS 16/100 M. N) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 6,364.03 (SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M. N.) SUMANDO EN TOTAL LA CANTIDAD DE §
46,139.19 (CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 19/100 M. N, EL CUAL
REPRESENTA EL 14.87 % DEL COSTO TOTAL CONTRATADO. (LA ADECUACION DE VOLUMENES PARA LA
VALORIZACION DE LA OBRA ES PARTE INTEGRAL DE ESTE CONVENIOQ).

T TABLA DE VOLUMENES EXCEDENTES ¥ CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

o Concepto Un P.U. Cantidad Importe
kK Contratado (VOLUMEN) Finiquito
JH-—#M\“H

DREN. SANITARIO

TRAZO Y NIVELACION
1 | con Equipo | PZ
TOPOGRAFICO DE EJES | A 62.38 $ 41108
PARA  CALLES %
TENDIDO DE REDES DE
TUBERIA

Tt
333.
s 10.83 $3,612.13

—-———
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DE 10 A 15 CMS DE [“

ESPESOR, INCLUYE
APILE DEL MATERIAL
EN EL LUGAR DE
TRABAJO PARA SU
POSTERIOR RETIRO AL
LUGAR INDICADO POR
LA SUPERVISION.

EXCAVACION CON

HERRAMIENTA MANUAL
EN  ZANJAS  EN
MATERIAL COMUN
SECO HASTA 2.00 MTS
DE PROFUNDIDAD, | M3 $ 17939
INCLUYE  AEINE DE
TALUDES Y FONDO

37.82 $6,784.53

SUMINISTRO E

INSTALACION DE TUBO
DE 8" DE DIAMETRO DE
PVC  ALCANTARILLADO
SERIE 25, INCLUYE: |
JUNTAS  DE HULE, | M3 .
4 FLETES, ACARREOS, | = $ 24023
MANIOBRAS Y TODO LO i iy o
NECESARIO PARA SU
CORRECTA
INSTALACION.

100.00 $ 24,023.00

H

SUMINISTRO Y
COLOCACION DE
SILLETA DE PVC
ALCANTARILLADO DE
8"-6" DE DIAM. PARA
CONEXION DE PZ
DESCARGA A $381.70 5100
DOMICILIARIA. INCLUYE
CODO DE PVC ALC. §-25
DE 45° 6" DE DIAM.

$1,145.10

FABRICACION DE

REGISTRO PARA
DESCARGA DOMICILIARIA
DE 60X60XE0 CMS DE
SECCION INTERIOR A
BASE DE BLOCK MACIZO DE
10X20X40 CMS, REPELLO pz
INTERIOR FINO, FIRME DE $1,728.42
10 CMS DE ESPESOR DE A 6.00 $10,370.52
CONGRETO F'e=200 KG/CM2,
TAPA DE CONGRETO
6 | ARMADO DE 10 CMS DE
ESPESOR Cg

(<,

el Dirgcto y Fax: (921) 214 27
Tel. Conmutador{921)216 o 216 0681
216 3892 ¥ 93

www.nanchital. gob,mx
ital@hotmail.com
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VERAC RUZ

GOBGERNQ DEL
RELLENO EN ZANJA

CON MATERIAL
PRODUCTO DE 1A
EXCAVACION.

COMPACTADO CON
PISON DE MANO Y
AGUA EN CAPAS DE
20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE
ACARREO DENTRO
DE LA OBRA,
VOLUMEN  MEDIDO
COMPACTO.

CONSTRUCCION DE
POZO DE wvisiTa

PZA

COMUN CON MUROS
DE 28 CMS bDe
ESPESOR  TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE
7X14X28, JUNTEADO
CON MORTERO
CEMENTO-ARENA EN
PROP. 1.5 HASTA
1.50 M DE
PROFUNDIDAD,

ACABADO  PULIDO
INTERIOR. INCLUYE
EXCAVACION,

RELLENO, BROCAL Y
TAPA DE

POLIETILENO

REPOSICION DE

FIRME DE
CONCRETO  Fe=200
KG/CM2 DE 15 cms
DE ESPESOR

ACABADO
ESCOBILLADO.
INCLUYE

CIMBRADO VIBRADO,
CURADO Y

DESCIMBRADO.

LIMPIEZA  GENERAL
DE LA OBRA,
INCLUYE
DESCOSTRE,
BARRIDO. JUNTA Y
RECOLECCION DE
BASURA.

RELLENG EN ZANJA
CON MATERIAL
PRODUCTO DE 1A
EXCAVACION

COMPACTADO CON
PISON DE MANO Y
AGUA EN CAPAS DE
20 CMS DE
ESPESOR,
ACARREO

M2

$363.84

www. nanchital gob mx

emnanchital@hotmaid.com

f |

$16,748.18

23.48

$8,542.94

$1,094.58

21

5 3892 ¥ 93

Diracta y Fax (921} 216 2763
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¥

12 CORTE DE 635 CMS | ML $956 110.744 $1.058.71
DE ESPESOR CON
DISCO DE DIAMANTE
EN LOSAS DE
PAVIMENTO RECIEN
FRAGUADO, PARA
JUNTA DE
CONSTRUCION.

13 REPOSICION DE | M2 $220.83 47.85 $10,566.72
FIRME DE
CONCRETO F'c=150
KG/CM2 DE 15 CMS
DE ESPESOR

ACABADO

ESCOBILLADO.

INCLUYE

CIMBRADO VIBRADO,

CURADO Y

DESCIMBRADO.

1
— 7 [ SUBTOTAL $91,352.41

7 $14,676.39
TOTAL $105,963.80

ey

EL RESULTADO ANTERIOR ES ACORDE A LO REFERENCIADO UNICAMENTE SOBRE LOS VOLUMENES EXCEDENTES

CONTEMPLADOS EN EL FORMATO DEL FINIQUITO DE LA PRESENTE OBRA, LA CUAL SE HALLA ANEXADA AL
EXPEDIENTE DE LA MISMA.

TERCERA.- QUEDANDO MODIFICADO EL MONTO DEL CONTRATO EN: $ 350,164.45 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M. N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $56,026.32
(CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS 32/100 M. N.) SUMANDO EN TOTAL LA CANTIDAD DE §
406,190.77 (CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS 77/100 M. N.). ASI MISMO EL PLAZO

DE EJECUCION SE MODIFICA EN UN LAPSO DE VEINTE DIAS MAS, PASANDO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
2015 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015.

CUARTA.- “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD: CON LA(S) MODIFICACION(ES) A QUE SE REFIEREN LAS
CLAUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS VOLUMENES
DE OBRA DESCRITOS EN EL CONTRATO PACTADO Y SUS PARTES INTEGRANTES, LAS CUALES NO
SUFRIERON INCREMENTO ALGUNO; TALES COMO, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE
TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL
TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO.

QUINTA.- “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE
EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA D
LA LAUSULAS ASI COMO LOS ANEXOS DEL CONTRATO ORIGINAL.

Dom. Cale Juare¥y 18 de Marzo Tet. Directo y Fax (921) 218 2763

Col. Céhtre wwy fanchital gob mx ' Tel Conmutadori921)216 6250 / 216 0661
Nanchital. Ver. pronanchital@hotmail.com 214 3892 ¥ o3
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SEXTA.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL PLAZO DE EJECUCION Y EL
MONTO DE LA OBRA Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO DICHA AMPLIACION, EN VIRTUD DE
LOS IMPREVISTOS FINANCIEROS Y FISICOS QUE SURGIERON DURANTE LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONVENIO DEBIDAMENTE ENTERADAS
DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y
PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

LOS CONTRATANTES

“POR EL MUNICIPIO” “POR EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

PRESIDENTE MUNICIPAL SIN "Mto UNICO
TESTIGOS
ING’ SZGODOY
DIR S PUBLICAS

ING. MAN EMU LOZANO

SUCE RVISBR DE OBRA

Dom. Calle Judrer v 18 ds Marzo Tel Directo y Fax: (921) 216 2763

Caot. Centro www.nanchital. gab.mx Tei. Conmutador{921)216 §6250/ 218 0691
Nanchital, Ver. pronanchital@hotmail com 218 3892 ¥ 03



