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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Acta que se levanta para hacer constar la visita al sitio de los trabajos donde se realizara
la obra denominada: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO

DE ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA ETAPA). No. De Obra:
2015302060104.

Dando inicio con el acto a las 10:00 hrs y concluyendo a las 11:00 hrs.

Se firma el presente por los asistentes a la misma. El dia 09 de Noviembre del 2015.

PARTICIPANTES:

EMPRESA

GRUPO FERELNA S.A DE C.V.

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

juarez y 18 de Mar

Col. Cent

Nanchitat V

Tel. Com, (321121602 50/216 068
21538492/216 38"

FAX. 216 27 5.
www. nanchital goba
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ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA

Referente a la obra N°: 2015302060104. Por concepto de: CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE ATOCHA DE
LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA ETAPA).

En la Cd. De Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver., siendo las Nueve horas. Del dia
Trece de Noviembre de Dos Mil Quince, de acuerdo a la evaluacion del presupuesto
presentado, después de hahci‘ sido revisado y analizado su Catalogo y Precios Unitarios, se
considero como una propuesta econémica solvente y por reunir las condiciones técnicas y
econdmicas que garantiza la ejecucidn de los trabajos yen Base al Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Serviclos Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave en el Articulo 34 Parrafo I11. Se haue constar la Adjudicacién
Directa a la Empresa Contratista. GRUPO FERELNA S.A DE C.V.  Se ¢jecutara la
obra con recursos provum,ntes dela Ley de Ingresos Mumcxpales, RECURSOS PROPIOS.

Se firma el presente por los asxslcntes a la mlsma Eldia 13 de Nov1embre del 2015.

PARCIPANTES

,,,i

EMPRESA

GRUPO FERELNA S.A DE C.V.

WwANCHITA

Las cosas Bien hech:
P e

POR H. AYUNTAMIENTO

ING. ROSA ISELAD

IAZ GODOY

]
DIRECTORA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS

Jugrez y 18 de May

Cot. Cent
Nanghital V

Tel. Com, (821;2160250/21608
2163892/21638"

www.nanchital goba

FAX. 21627 &



[Cliente:

lzum: urso No.
bra:

lLugar:

LICITACION

, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

—MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

111172015

16/11/2015
15M2/2015

CATALOGO DE OBRA

|L__Codigo | Concoglo | Unidad |
A NSTRUCCION DE PALAPA

03

26

18

a5

27

28

23

Cantidad

| P. Unitario |

Importe

1

TRAZO Y  NIVELACION CON  EQUIPO M2
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

DESPALME A MANO DE HASTA 15 CM. EN M2
MATERIAL TIPO |, DESPERDICIANDO EL
MATERIAL,INCLUYE: MANO DE OBRA,

© HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO

LIBREA 20 M.

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN M3
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO

PLANTILA DE 5 CMS DE ESPESOR DE M2
CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/ICMZ,
AM. 3/4", INCLUYE: ACARREO A PRIMERA
ESTACION A 20.00 MTS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO Y ELABORACION DE ZAPATA PZA
AISLADA { ZA-1 ) DE 1.00X1.00 MTS DE SECCION

Y 0.20 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO Fe=200
Kglem2, ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" DE
[MAMETRO A CADA 18 CMS DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS.INCLUYE CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

SUMINISTRO Y ELABORACION DE 2APATA PZA
AISLADA ( ZA-2 } DE 0.50 X0.50 MTS DE SECCION

Y 0.15 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO Fe=200
Kg/em2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8"DE
DIAMETRO A CADA 15 CMS DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARILLA. INCLUYE
CIMERA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON

DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

DIRECTORA DE OBRASIPU

I3

36.0000

36.0000

3.7800

7.7100

1.0000

2.0000

1.0700

SA |. DIAZ GODOY
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Cliente:

Obra:

Lugar:

Concurso No.

MUNICI{PIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE Facha: 11/11/2015
ATOUHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

inicio Obra: 16/11/2015

Fin Obra: 15/12/2015
. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALCGO DE OBRA

| cedigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | importe { % |l

55

29

30

39

41

108

ACARREC EN CARRETILLA DE MATERIAL DE M3 2.7100
EXCAVACION Y RELLENO HASTA UNA DISTANCIA

DE 50 MTS HORIZONTAL Y EN BOTE A 3.00 MTS

VERTICAL. INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA

MANUAL.

COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 30 ML 3.8000
CMS DE DIAMETRO, CONCRETO  Fe=200

KGICMZ, AGREGADO MAXIMG 374", CIMBRA CON

SUNOTUBD, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 12" Y

ESTRIBOS DE 14" A CADA 12 CMS DE

SEPARACION. INCLUYE CIMBRA CON

SONOTUBO, VIDRADO, DESCIMBRA, MATERIAL,

MANG DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

NECESARIO.

COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 20 ML 7.6000
CMS DE DIAMETRO, CONCRETO Fe=200

KG/ICM2, AGREGADO MAXIMO 3/4”, CIMBRA CON

SONOTUBO, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 14" A CADA 15 CMS DE

SEPARACION. WNCLUYE CHIBRA CON

SONOTUBO, VIDRADO, DESCIMBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPC

NECESARIO.

MURD DE BLOCK MACIZO DE 15420740 CMS DE M2 9.6000
15 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO

CEM-ARENA PROP. 1:4 EN JUNTA DE 2 CMS

HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE

MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA,

REPELLO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA M2 9.6000
CON MORTERC CEM-ARENA PROP. 14 DE 15

CMS DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.00

MTS. INCLUYE MATERIALES, MANG DE OBRA Y

HERRAMIENTA MANUAL.

RELLENG COMPACTADD CON PISON DE MANO M2 9.0000
EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE

BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANG DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE M2 289.8100
FIBROCEMENTO COLOR TERRACOTA, INCLUYE

ANCLAS ¥ ARANDELAS, MATERIALES, MANG DE

OBRA, EQUIPC Y HERRAMIENTA,

DIRECTORA DE OBRAS AUBUEAS I g I DIAZ GODOY
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[Cliente:

[goncurso No.
bra:

ILugar:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION

, NANCHITAL DE LAZARC CARDENAS DEL RIO, Veracruz

Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Fecha: 11/11/2015

Inicio Obra: 16/11/2015
Fin Obra: 15/12/2015

CATALOGO DE OBRA

I Codigo

| Concepto | Unidad |

Cantidad

P. Unitario |

Importe | %

32

33

35

17

03

26

05

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE KG
PERFIL TUBULAR PTR OE 2 4/2" X 2 1/2" CAL.14,
INCLUYE: CORTES, HABILITADO, SOLDADURA,
APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO RPZ,
MONTAJE , ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE M2
ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO EN
SOBRE SUPERFICIE METALICA A DOS MANOS |
APLICADA CON  COMPRESORA. INCLUYE:
PREPARACION DE: LA SUPERFICIE, MATERIALES,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO M2
HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150
KGICM2.,, AGREGADQ MAXIMC 3/4°, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE  PINTURA M2
VINILICA EN MUROS Y PLAFONES MARCA
VINIMEX COMEX A DOS MANOS HASTA UNA
ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, MAND DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

UMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA.

TOTAL CONSTRUCCION DE PALAPA
ANDADORES

TRAZO Y  NIVELACION CON  EQUIPO M2
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

DESPALME A MANO DE HASTA 15 CM. EN M2
MATERIAL TIPO ll. DESPERDICIANDO EL
MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREQ
LIBREA 20 M.

ACARREC A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION YO
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE
CARGA CON MAQUINARIA |, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

336.1600

23.1400

36.0000

10.7100

36.0000

1,188.0000

1,198.0000

239.6000

Péagina 3 de 4



Péagina 4 de 4

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE Fecha: 11/11/2015
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Inicio Obra: 16/11/2015

Fin Obra: 15/12/2015
. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALOGO DE OBRA
|L__Codigo | Concepto __| Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
08 GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 0 15X0 25X0.35 M ML 260.0000

DE CONCRETO Fe= 150 KG/ICM2 HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, INCLUYE:
EXCAVACION PARA ALOJAR GUARNICIONES,
CIMBRA DE MADERA. DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

23 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 27.0000
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON
DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO

o7 CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL DE M3 ‘ 27.0000
REVESTIMIENTO COMPACTADOAL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

16 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ML 260.0000

AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES CON
LONG. DE DESARROLLO PROMEDIO DE 0.30
M2ML, INCLUYE LIMPIEZA Y DESCOSTRE DE LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PINTURA

34 FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO M2 115.5000
HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150
KG/ICM2., AGREGADO MAXIMO 3/4°, INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO NECESARIO.

17 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 1,198.0000
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA.

B TOTAL ANDADORES

c MOBILIARIO

59 INSTALACION DE EJERCITADORES CON BASES PZA 8.0000

DE CONCRETO SIMPLE Fc=200 KG/CM2 DE
0.30X0.70X0.70 MTS DE SECCION. INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA,

c TOTAL MOBILIARIO

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

DIRECTORA DE OBRAS P ‘1 DIAZ GODOY
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO N¢: HANV/C.A.D./RECURSOS PROPIOS/0002/2015

OBRA Y UBICACION: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO
NINO DE ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA
ETAPA}.

IMPORTE: $ 256,071.99 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS

99/100 M.N.}. SIN INCLUIR L.V.A.

LV.A.: $ 40,971.52 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100
M.N.)

TOTAL $ 297,043.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS
51/100 M.N.)

ANTICIPO: NO SE OTORGA

GRUPO FERELNA S.ADE C.V.

CONTRATISTA:

DOMICILIO: AV. EDUARDO R. CORONEL No.112, COL. DOS DE ABRIL XALAPA VER.
N° DE OBRA: 2015302060104

PLAZO DE EJECUCION: 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 {30 DIAS)
RECURSOS: 7

Juzrer y 18 de Mg
Col. Cent
V'I

Manchdal va

¥
A

£

‘134 Corn, o5
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Las cosas Bien hechas
’,""‘-—-\

Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; GRUPO FERELNA,
S.A. DE C.V Representada por C. ING. ERNESTO ENRIQUEZ SANCHEZ, en su caracter de REPRESENTANTE
LEGAL sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento” y "E! Contratista", respectivamente de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
{.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Politica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo parrafo, de la Ley Orgénica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Publica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Plblica Numero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO” conforme a lo dispuesto en los articutos 36 y 37, y demds relativos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Refacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C).- Que para cubrir [as erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene del
RECURSOS PROPIOS para el ejercicio 2015.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No.

HANV/C.A.D./RECURSOS PROPIOS/0002/2015; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y

econdmica el dia 11 DE NOVIEMBRE vy el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el
dia 13 DE NOVIEMBRE, por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por
reunir las condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se

anexan al contrato como parte integrante del mismo.

E}.- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de ia evaluacién
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan ia ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

F}.- Sefala como su domicilio legal para los fines del presente chi/trato, el ubicado en Avenida Judrez y 18 de

Marzo, sin numero, colonia Cen >B.96360, de Nanchital de"Lézaro Cardenas del Rio, Veracr
/ o

juarery 18 de Marz
Col. Centrg
Nanchital Ve

Hel. Com. (921121 602505/2460689
o 2163892/216 389
Pagina 2 de 15 FAX. 21 6 27 63
: ' www.nanchital.geb.m



- NANCHITAL

2014 - 2017
GOBIERNO MUNICIPAL

wANCHITAI

Las cosas Bien hechas
)_,,-"‘-"\

Il.- ELCONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Publica Nimero 298 otorgada ante la fe
del Notario Publico Numero 14 de la ciudad de XALAPA VER. inscrita en XALAPA VER

B).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- "El Contratista” declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si Hegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningun goblerno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacidn mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).- Que tiene establecido su domicitio fiscal en AV. EDUARDO R. CORONEL No.112, COL. DOS DE ABRIL
XALAPA VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de fa obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demds normas
que regulan la ejecucién de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H}.- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GFE-080410-LMA

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.: F34-40294-10-3
REGISTRO SEFIPLAN: 36913

Itl.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de cardcter federal, estatal y municipal aplicaptés q/l%/lrabajos amparados por este contrato y a
4

»

responder en lo que corresparda por sulgcumplimien

/]

Judrer v 18 de Marz
Col. Cente

: , Nanchital Ve
“Hel. Com. (921)2160250/216069
‘ 2163892/216 389

FAX. 21627 63
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y nresupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de [a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de [a Ley Organica del Municipio Libre,

de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA ETAPA). Y este se obliga a realizaria hasta
su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 256,071.99
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.}. SIN INCLUIR IVA mas
$ 40,971.52 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.}. Correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 297,043.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista” por todos
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones /
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sélo podra ser

rebasada previo convenio adicional que al respecte acuerden las partes, segln o establecido en el Articulo

59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la <<
Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la }
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar

pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones R
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccidn de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos

costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las

partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccidn XXIV, 54 y 55 de Ley de Obras

Publicas y Servicios RelaciopadGs con §ilas del Es{aﬂo de y#-racruz de Ignac10 de la Llave. El aumento o
reduccién correspondie djgsr’ tgr por gicgto. ¢
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “Ef Contratista” presentara por escrito su solicitud
estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacidn
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serda El “H.
-Ayuntamiento” por medio de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacidn comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibird por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el dltimo dia del mes en el que se presentd.
Ef o los importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

L La revisidn de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

it.  Larevisiéon de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

1. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencion de los insumos ni su forma de medicidn durante el proceso de construccién, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
debera aplicar el procedimiento enunciado
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Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1 y i, los contratistas serdn responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacidn de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo
siguiente:

L. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucidn de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicdndose el tultimo factor que se haya autorizado;

il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “Ef
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

[ll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de [a tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa /
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutard los trabajos en un plazo de 30 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 16 DE NOVIEMBRE dias después de la firma del mismo vy a
concluirlas el dia 15 DE DICIEMBRE ajustandose al calendario de trabajo que presenté en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENS AD
obliga a poner a disposicidn de “El Contratlsta" elo Ios/’uebl
de referencia, asi como los dictg ;

realizacidn.

INISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
en que deban llevarse a cabo los trabajos
as autorizaciones que se requieran para su

e
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines
anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitdcora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el nico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacidn con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un anticipo por el 0%
{Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: 0 {Cero peso 00/100 M.N.),
obligandose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El
Contratista” dentro de [os quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacidn,
debera presentar !a garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicion de
“El Contratista" dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serad motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,
el programa de ejecucidn pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los
trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la tiave.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los,anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia que le sea com

materiales que tenga en omeso de
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exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados 3 la fecha de la rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucidn de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza
correspondiente para su aprobacidn. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucion afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por
amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dfas habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporardn en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendrd el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccidn y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacién de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacién de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacidn o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacidn, o bien, optar por la rescisién del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas Servicjps Relacionados con Ellas del Estadode
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demds disposiciones ad#iinistrafivas en la materia, Ias garantias 3ue haya
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“El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
“el H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas def Estado de Veracruz de ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista” no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se legitimara el
contrato y por lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “Ef H. Ayuntamiento” hard efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademas podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “El
Contratista" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista” debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% {diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberad ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesorerfa

de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los defectos o vicios ocultos /

que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “Ef

Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora laj

cancelacidn de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidon de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la poliza se extienda para garantizar por nuestro fiado {"El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualqwera d sus formas beneﬁue a “El Contratlsta en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”. £ / L
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "Ef Contratista” tendra la obligacion de pagar todas las firmas para la

prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacidn escrita dirigida a la afianzadora por

“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "Ef Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento} de dicha ampliacidn sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucidn de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucidn.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para lal
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el numero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
{veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prdrroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "Ef Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo gue se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes dettrabajo se

efectien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento’” asi.como pgfra responﬁec\por su cuenﬁgﬁy"ﬁésgo de vicios
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ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Liave.

Asimismo "El Contratista” estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deduccicnes:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda !
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra |
recibida. ,

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensidn.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liguidacion o estimacion final gxistieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contrgtista”, elimporte de las mismas se dedutiran de las
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cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcidn de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido [as causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspensidn.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de ias fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo §6
segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evaltie y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacidn anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones girfeamie tos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacjgh: dosrcopyEllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
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Llave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que se estipulan en el presentz contrato, sin responsabilidad para “Ef H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato vy hacer
efectiva 1a garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicard por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince (15) dias hébiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que
dictar resolucién diez {10} dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacidn de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia 0 reanuda los trabajos objeto del contrato en

la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte

de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificade no

acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el

atraso puede dificultar {a terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. :
E}.~ Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de caréacter laboral a sus \I. A7/

u."f/.-
trabajadores. Q‘-J 4
F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra. \__ N /
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrate no autorizados por “El H. Ayuntamiento”. / A/

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiafes y—" P2,

trabajos. Al 7,

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H, \{, a '
_ Ayuntamiento”. l\ /\

1).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se / [/

refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan ’

1as condiciones estipuladas.

K}.- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacién confidencial

que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L}.- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables. e

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del R4

contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas | '/
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del i L
presente contrato. ARY
wl l
VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” proceders a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse deptfo de los treinta
(30) dias naturales siguientes a la fecha de notifiedcidn de 13 rescisién..En dicho finiquit6 deberd preverse el
g 3
f / %, b
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sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente.
Dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo de rescision,
para lo cual deberd acompaiiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer {a retencion del 5 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde 1a fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se
haré 1a retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulade anteriormente, al efectuarse la comprabacién correspondiente al Gltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones 4
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier o ’
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa \Vi
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los |
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una v X
evaluacién para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en

proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y

cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito

con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con /7|
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, X ["""\\
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto ; '
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectonico, en el momento de la deteccidn “El Contratista”
estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
drganos ejecutores, Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de 1a facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mds
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos |
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” deberd reponer
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato serdn solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentindolo en la “Biticora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 {cinco) dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo ﬁmg “Bitdcora de Qbfa”.
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H, Ayuntamiento” se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion y ndmero oficial o

en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obiigan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a [a jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
15:00 horas del dia 13 de NOVIEMBRE del 2015 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

“EL CONT

gaTISTA® .
S Y

A\

!

TESTIGOS P

ING. tssu___o,ﬁ_#ono!
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
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ACTA DE ADJUDICACION DIRECTA

Referente a la obra N°: 2015302060104. Por concepto de: CONSTRUCCION DE LA
UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE ATOCHA DE
LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA ETAPA).

En la Cd. De Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver., siendo las Nueve horas. Del dia
Trece de Noviembre de Dos Mil Quince, de acuerdo a la evaluacion del presupuesto
presentado, después de haber 51d0 revisado y analizado su Catalogo y Precios Unitarios, se
considero como una propuesta econdmica soIvente y por reunir las condiciones técnicas y
economicas que garantiza la ejecucion de los trabajos y en Base al Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave en el Artlculo 34 Parrafo Il Se hace constar la Adjudicacién
Directa a la Empresa Contratista. GRUPO FERELNA S.A DE C.V. Se ejecutara la
obra con recursos provementes de la Ley de Ingresos Mum01palm, RECURSOS PROPIOS.

Se firma el presente por 108 asmtentcs a la mis

12. Eldia 13 de Noviembre del 2015.

PARC lPANTES

EMPRESA

GRUPO FERELNA S.A DE C.V.

POR H. AYUNTAMIENTO

DIRECTORA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PUBLICAS

Juarez vy 18 de May

Lot Cent
Nanchital v

Tel. Com. (8211216 0250/216 08
2163892/216 3%

www nanchital gobo

FAX. 216 27 8!



Cliente:

Obra:

Lugar:

Concurso No.

H

LICITACION

, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

'MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Fecha:

inicio Obra:
Fin Obra:

11/11/2015

16/11/2015
15/12/2015

CATALOGO DE OBRA

[ codigo

03

26

18

95

27

28

23

Concepto | Unidad |

Cantidad

l

P. Unitario |

Importe

%

CONSTRUCCION DE PALAPA

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPC M2
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

DESPALME A MANO DE HASTA 15 CM. EN M2
MATERIAL  TIPO {I, DESPERDICIANDO EL
MATERIAL INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO
LIBRE A ZO M.

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN M3
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE
TALUDES Y FONDO

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE M2
CONCRETO HECHO EN OBRA Fo=100 KG/ICMZ,
AM. 347, INCLUYE: ACARRED A PRIMERA
ESTACION A 20.00 MTS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRC ¥ ELABORACION DE ZAPATA PZA
AISLADA ( ZA-1 ) DE 1.00X1.00 MTS DE SECCION

Y 0.20 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO Fe=200
Kglemz, ARMADO CON VARILLAS DE /2" DE
DIAMETRO A CADA 18 CMS DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS.INCLUYE CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIAL, MANGC DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

SUMINISTROC Y ELABORACION DE ZAPATA PZA
AISLADA ( ZA-2 ) DE 0.50 X0.50 MTS DE SECCION

Y 0.15 MTS DE ALTURA, DE CONCRETO Fc=200
Kglem2, ARMADC CON VARILLAS DE 3/8'DE
DIAMETRO A CADA 15 CMS DE SEPARACION EN
AMBOS SENTIDOS Y DOBLE PARILLA. INCLUYE
CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANOC DE
OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON

DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREQ DENTRO DE LA
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

DIRECTORA DE OBRAS|PUBLICAS:

36.0000

36.0000

3.7800

7.7100

1.0000

2.0000

1.0700
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Cliente:

Obra:

Lugar:

Concurso No.

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracion: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Fecha:

Inicio Obra:

Fin Obra:
, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

111172015

16/11/2015
1511212015

CATALOGO DE OBRA

I cédigo

[

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe

%

55

29

30

39

41

108

31

ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL DE M3 2.7100
EXCAVACION Y RELLENO HASTA UNA DISTANCIA

DE 50 MTS HORIZONTAL Y EN BOTE A 3.00 MTS

VERTICAL. INCLUYE CARGA CON HERRAMIENTA

MANUAL.

COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 30 ML 3.8000
CMS DE DIAMETRO, CONCRETO F'c=200

KG/ICM2, AGREGADC MAXIMC 3/4”, CIMBRA CON

SONOTUBO, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 172" Y

ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 12 CMS DE

SEPARACION, INCLUYE CIMBRA CON

SONOTUBO. VIDRADO, DESCIMBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

NECESARIO.

COLUMNA CIRCULAR EN ESTRUCTURA DE 20 ML 7 5000
CMS DE DIAMETRO, CONCRETO Fe=200

KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 3/47, CIMBRA CON

SONOTUBO, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y

ESTRIBOS DE 14" A CADA 15 CMS DE

SEPARACION. INCLUYE CIMBRA CON

SONOTUBO, VIDRADO, DESCIMBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

NECESARIO.

MURO DE BLOCK MACIZO DE 15X20X40 CMS DE M2 9.6000
15 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO

CEM-ARENA PROP. 1.4 EN JUNTA DE 2 CMS

HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

REPELLO COMUN EN MUROS A PLOMO Y REGLA M2 9.6000
CON MORTERC CEM-ARENA PROP. 14 DE 1.5

CMS DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.00

MTS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA MANUAL.

RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO M3 G.0000
EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDC MATERIAL DE

BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE M2 28.8106
FIBROCEMENTO COLOR TERRACOTA, INCLUYE

ANCLAS Y ARANDELAS, MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DIRECTORA DE OBRAS PUBLIGAS.IMK ROSA L. DIAZ GODOY
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Cliente:

Obra:

Lugar:

Concurso No.

MUNICIPIC DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE

Fecha:
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

inicio Obra:

Fin Obra:
. NANCHITAL DE LAZARQ CARDENAS DEL RIO, Veracruz

111172015

16/11/2015
15/12/2015

CATALOGO DE OBRA

Il cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe

%

32

33

34

35

17

a3

26

05

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE KG 336.1600
PERFIL TUBULAR PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL.14,

INCLUYE: CORTES, HABILITADO, SOLDADURA,

APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO RP2,

MONTAJE | ANDAMIOS, MANC DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE M2 23.1400
ESMALTE MARCA COMEX COLOR BLANCO EN

SOBRE SUPERFICIE METALICA A DOS MANOS |

APLICADA  CON  COMPRESCORA.  INCLUYE:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FIRME DE 10 CM. DE ESPESCR, DE CONCRETD M2 36.0000
HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150

KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE:

MATERIAL, MANOC DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO NECESARIOC.

SUMINISTRO Y  APLICACION DE  PINTURA M2 10.7900
VINILICA EN MUROS Y PLAFONES MARCA

VINIMEX COMEX A DOS WMANOS HASTA UNA

ALTURA DE 3.00 MTS. INCLUYE: APLICACION DE

SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, MANC DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 36.0000
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA.

TOTAL CONSTRUCCION DE PALAPA
ANDADORES

TRAZO Y  NIVELACION CON  EQUIPO M2 1,198.0000
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

DESPALME A MANO DE HASTA 15 CM. EN M2 1,198.0000
MATERIAL  TWPO i, DESPERDICIANDC EL

MATERIAL INCLUYE: MANC DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREOD

LIBRE A 20 M.

ACARREC A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3 238.6000
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION YO

DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE

CARGA CON  MAQUINARIA | EQUIPO Y

HERRAMIENTA, ZONA URBANA,

DIRECTORA DE OBRAS Bi
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MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION Duracién: 30 dias naturales
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE Fecha: 11/11/2015
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL PRIMERA ETAPA

Inicio Obra: 16/11/2015

Fin Obra: 15/12/2015
. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALOGO DE OBRA
|L__Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | % |
o8 GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25X0.35 M ML 260.0000

DE CONCRETO Fec= 150 KG/CM2 HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, INCLUYE:
EXCAVACION PARA ALOJAR GUARNICIONES,
CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

23 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 27.0000
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON
DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

o7 : CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL DE M3 27.0000
REVESTIMIENTO COMPACTADOAL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR ESTANDAR

16 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ML 260.0000

AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES CON
LONG. DE DESARROLLO PROMEDIO DE 030
M2ML, INCLUYE LIMPIEZA Y DESCOSTRE DE LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PINTURA,

34 FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO M2 115.5000
HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150
KGICMZ., AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE
MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO NECESARIO.

17 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 1,198.0000
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA.

B TOTAL ANDADORES

c MOBILIARIO

58 INSTALACION DE EJERCITADORES CON BASES PZA 8.0000

DE CONCRETO SIMPLE Fc=200 KG/CM2 DE
0.30X0.70X0.70 MTS DE SECCION. INCLUYE
MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA

c TOTAL MOBILIARIO

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

W
DIRECTORA DE OBRAS P - I DIAZ GODOY
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO Ne: HANV/C.A.D./RECURSOS PROPIOS/0002/2015

OBRA Y UBICACION: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO
NINO DE ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL {PRIMERA
ETAPA).

IMPORTE: $ 256,071.99 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS

99/100 M.N.). SIN INCLUIR L.V.A.

LV.A. : $ 40,971.52 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100
M.N.)

TOTAL: $ 297,043.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES PESOS
51/100 M.N.)

ANTICIPO: NO SE OTORGA

GRUPO FERELNA S ADEC.V.

CONTRATISTA:

DOMICILIO: AV. EDUARDO R. CORONEL No0.112, COL. DOS DE ABRIL XALAPA VER.
N° DE OBRA: 2015302060104
PLAZO DE EJECUCION: 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 (30 DIAS)

RECURSOS:

X

-
.\\M"j
i 4 judrez y 18 de Marr
/ / Cot. Centre
zl / / Me af Ve
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Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; GRUPO FERELNA,
S.A. DE C.V Representada por C. ING. ERNESTO ENRIQUEZ SANCHEZ, en su caracter de REPRESENTANTE
LEGAL sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de
conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES:
L.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Politica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo pérrafo, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Ptblica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Piblica Numero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO"” conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demas relativos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizd la inversién correspondiente, misma que proviene del
RECURSOS PROPIOS para el ejercicio 2015.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No.

HANV/C.A.D./RECURSOS PROPIOS/0002/2015; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica vy

econdmica el dia 11 DE NOVIEMBRE y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el
dia 13 DE NOVIEMBRE, por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por
reunir las condiciones técnicas y economicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberd realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y que se

anexan al contrato como parte integrante del mismo.

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacién
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

F).- Sefiala como su domicilio legal para los fines del pryg Cente cohfrato, el ubicado en Avenida Juarez y 18 de
Marzo, sin ndimero, colonia Cen 6360, de Nafichital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracr
] 2 Mg

& £

luarer v 18 de Marz
Col. Centre
Nanchitat Ve

Hel Com, (28324 60250/2160689
) 2163892/218384
FAX. 216 27 62
www. nanchital gobom



¥ NANCHITAL

e ) A 20142017
GOBIERNO MUNICIPAL

WANCHITAL

Las cosas Bien hechas
’/*,\

H.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Pablica Nimero 298 otorgada ante la fe
del Notario Publico Numero 14 de la ciudad de XALAPA VER. inscrita en XALAPA VER

B).-Que es persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en AV. EDUARDO R. CORONEL No.112, COL. DOS DE ABRIL
XALAPA VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demads disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracion pablica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demas normas
que regulan la ejecucién de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucién.

H}.- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GFE-080410-LMA

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.LM.S.S.: F34-40294-10-3
REGISTRO SEFIPLAN: 36913

Hl.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de caracter federal, estatal y municipal aplicaptgq los trabajos amparados por este contratoy a

luarez v 18 de Marz
Col. Cenirg
Nanchital Ve
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcién pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y nresupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave y de la Ley Orgdnica del Municipio Libre,

de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BOULEVARD SANTO NINO DE
ATOCHA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL (PRIMERA ETAPA). Y este se obliga a realizarla hasta
su total terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 256,071.99
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.). SIN INCLUIR IVA mas
$ 40,971.52 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.). Correspondientes al
impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 297,043.51 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) E incluye la remuneracién y pago total a "El Contratista" por todos /
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones /
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser -
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo

59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
reduccién de los costos directos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos
costos, cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las
partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 39 Fraccidn XXV, 54 y 55 de Ley de Obras

Publicas y Servicios Relaciopadts con §jlas del o de )ﬁéracruz de Ignacio de la Llave. El aumento o
reduccion correspondieg 3 o. <
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Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud
estudios y documentacion soporte para la revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serd €l “H.
-Ayuntamiento” por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con
base en la documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucién que
proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente ¢ incompleta,
El “H. Ayuntamiento” apercibira por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendrd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacidn de los trabajos.La autorizacidn del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacidn de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

- /4
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al N\
momento de la presentacidn y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por A
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd. NN
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en /
este contrato. s

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

i La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

iI.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

Il En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrd
determinarse mediante la actualizacidn de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de
intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de construccién, podran
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
deberad aplicar el procedimiento enunciado g ,lxa frageién 1.
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Para los procedimientos sefialados en las fracciones I y 11, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo
siguiente:

1. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacién
y apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado;

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

0. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicidn, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicarad este Gitimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 16 DE NOVIEMBRE dias después de [a firma del mismo y a
concluirlas el dia 15 DE DICIEMBRE ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS AD
obliga a poner a disposicion de “El Contratlsta" elo los tmuebl
de referencia, asi como los dict

INISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
en que deban llevarse a cabo los trabajos
as autorizaciones que se reqmeran para su

realizacion. //
/
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SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacién, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la biticora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
su caso autorizara modificaciones durante la ejecucidn de la obra, asentando lo conducente en la biticora y
“El Contratista” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines
anteriores, la cual deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, ia
custodia de fa bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de 1a obra, y
estar a disposicién, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con maotivo de los trabajos materia de este contrato serd el tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demads ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgafé un anticipo por el 0%
{Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: 0 {Cero peso 00/100 M.N.),
obligdndose "El Contratista™ a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccidn en el sitio de los trabajos
de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adguisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demds insumos. "El
Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, $
debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntarniento” ponga a disposicidn de A A
"El Contratista” dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los \{/ ‘1'\‘,\
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido \r’ £
en el articulo 58 de 1a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de \

Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo,

el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los

trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el

diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir proporcionalmente de las estimaciones peS
que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar ef [ :
faltante por amortizar en Ia estimacion final, sujetdndose a los procedimientos establecidos al respecto por (g
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave. \E.

Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisidn de este contrato, "El Contratista” se obliga a
reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de fos anticipos, en un término no mayor de 10
dias naturales, contados a partir del dia | dia que le sea comupicada 1@ rescisidn, para lo cual se le reconoceran los
matenales que tenga en obra G en proceso de ,!dOU!Slgoh debidamente comprobadgsy mediante la

\ A N ‘ & "é
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exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados 3 la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la
obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una
vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza
correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito a la institucién afianzadora
para su cancelacion. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los
diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva la fianza, incluyendo los
gastos financieros y demas accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por
amortizar deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El H. Ayuntamiento”.
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NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacidén para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacion de estimacién final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién,
tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrad en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucidén de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato.

procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones ad

tivas en la materia, las garantias g-jue haya
F ) Vs
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"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
del fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de
“El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento} del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se legitimara el
contrato y per lo tanto no surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta clausula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 57 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ademds podra
optar por No formalizar dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en fa normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "E! Contratista" debera constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El,
Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucidén afianzadora la
cancelacién de la misma.
La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A} Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la flanza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prdérroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D} Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquuera d /sus formas beneficie a “El Contratlsta" en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”. g
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para la
prdérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspensién de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que s

demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolverd sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, debera formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al

atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes deltrabajo se

efectuen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento’”” asi.como ppfra responder por su cuent/a/y‘r“iésgo de vicios
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ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademads de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantfa no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" estd de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacidén de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda |
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comtn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en [a forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantdndose al efecto el
acta respectiva, y se procedera a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estlmacnon fmal existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contr ista”, elimporte de fas mismas se dedutiran de las
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cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.
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DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- En apego a lo establecido en el articulo 66
Primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave “El H. Ayuntamiento” podra suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, avisando por
escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension,

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- Con fundamento en lo establecido en el articulo €6
segundo parrafo de [a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
Ignacio de la Llave y de presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés
general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar por el propio “H. Ayuntamiento”
o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que se evalte y en su caso se
aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los
ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no recuperables, siempre que éstos estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la mocidon de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervisién.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones i eamne' tos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacjgf adogcoff Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
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Liave y demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la
decision se comunicard por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
para que éste dentro del término de quince (15) dias hdbiles contados a partir de la fecha en que reciba la
notificacion de rescisidén, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que

dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacién de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, gue “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.
H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se
refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacidn al secreto profesional o la divulgacidn a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescisién conforme al procedimiento que se sefala en la clausula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a hacer
efectivas las garantfas absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente do que deberd efectuarse deptfo de los treinta
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sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente,
asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir. “El
Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente.
Dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcidn de la notificaciéon motivo de rescision,
para lo cual debera acompaiiar las pruebas documentales que considere.

WANCHITAL
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5 % multiplicado por el niimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la revisién, por lo tanto, mensualmente se
hara la retencidn o devolucién que corresponda, a fin de que la retencidn total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacidn correspondiente al Gitimo
mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacidn de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificarad también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederd a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva e
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion siempre
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccién o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El Contratista”
estara obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
drganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” deberd reponer
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Biticora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 {cinco} dias habiles para
presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H,’ Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacion para iniciar los trabajos extraordingrios as/gﬁténdolo;en la “Bitdcora de Q}ara”.
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VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga a
realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legai de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligandose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
15:00 horas del dia 13 de NOVIEMBRE del 2015 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO"

DIRECT ORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

B ‘ Judrez y 18 de Marz
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Nanchital Ve
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