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TALLERES Y TRANSPORTES S.A. DE C.V.
TULIPANES No.105
COL.AMPLIACION LOPEZ MATEOS

COATZACOALCOS, VER.

INVITACION

El'H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacion a cuando menos tres personas para

un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

A 7 PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA :
EJECUCION

CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 2015302060055 50 DIAS
COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Julio del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

ATE

ING. ROSA 1§ Z&ODOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




Construccion e ingenieria de obras civiles, Mecéanicas, Electromecénica y Ecolégicas. Transporte de carga en
General, compra y venta de Arena y Agregados, Fabricacion y Colocacion de cajas de volteos. Arrendamiento de
Magquinaria en General, Compra Venta y Reparacion de Suspension y Montaje de Muelles.

NANCHITAL VER. 08 DE JULIO DEL 2014

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
PRESENTE:

ESTA EMPRESA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC
I ETAPA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. JESUS RA ORTIZ CISNEROS

REPRESENTANTE LEGAL
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C. CARMEN ALICIA GOMEZ GONZALEZ

CALLE PROLONGACION DE SINALOA M9 L 13
COL. SAN AGUSTIN.
NANCHITAL VER.

INVITACION

El H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacion por invitacion a cuando menos tres personas para

un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA PLAZO DE
EJECUCION

CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 2015302060055 50 DIAS
COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Julio del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

AT JE

ING. ROSA[SELABIAZ|GODOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




INGENIERIA ¥ CONSTRUCCION “NIssI”

CARMEN ALICIA GOMEZ GONZIALEZ
NANCHITAL VER A 08 DE JULIO DEL 2015
ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ACEPTAMOS LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION
ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. CARME GONMEZ GONZALEZ

PROPJETARIO
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C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ
BOULEVARD LAZARO CARDENAS No. 4
COL. SAN AGUSTIN

NANCHITAL, VER.

INVITACION

ElI' H. Ayuntamiento tiene el agrado de invitarle a la Licitacién por invitacion a cuando menos tres personas para
un contrato de Obra Publica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. Se Anexa el catalogo de
Conceptos.

- - PLAZO DE
DESCRIPCION DE LA OBRA NUMERO DE OBRA EJECUCION

CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 2015302060055 50 DIAS
COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.

por lo que solicito en caso de aceptar, presentar el oficio de aceptacion para entregar las bases de
licitaciones. 08 de Julio del 2015.

Me despido quedando a sus ordenes.

AT

ING. ROSA [SEtABIAZIE0DOY
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL




NANCHITAL VER, 08 DE JULIO DEL 2015

ING. ROSA ISELA DIAZ GODOY
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.
PRESENTE:

ESTA EMPRESA ACEPTA LA INVITACION PARA PRESUPUESTAR LOS TRABAJOS
RELACIONADOS CON LA OBRA: CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA GUADALUPE
TEPEYAC Il ETAPA.

SIN OTRO PARTICULAR, RECIBA MIS SALUDOS.

C. ESTEBAN ATE GOMEZ
PROPIETARIO




Fecha de invitacion
Tipo de contratacion

Fecha limite para entregar invitacién 8 de Julio del 2015 09:00 horas
Visita al sitio de la obra 9 de Julio del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 10 de Julio del 2015 09:00 horas
Recepcion de propuestas 13 de Julio del 2015 09:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 13 de Julio del 2015 11:00 horas
Apertura de Propuesta Economica 14 de Julio del 2015 09:00 horas
Fecha del Fallo 15 de Julio del 2015 09:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 20 de Julio del 2015

Anticipo de Obra NO SE OTORGA

REQUISITOS GENERALES
A) Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la

" Las cosas

INFORMACION GENERAL

6 de Julio del 2015
Obra Publica

: hechas

Direccion de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 08 de Julio 2015 a las 09:00, para efectuar
el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion
distinta a la propuesta técnica y econémica.

B) Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la
veracidad de la informacion proporcionada.

C) Solicitud de inscripcion, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta




héchas

D) Comprobar el capital contable requerido, mediante ¢l Ultimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.
E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la

propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
PUblica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Orgénica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econoémicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacion general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes reuna las condiciones legales,
técnicas y econdmicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacion se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos 0 mas
proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 06 de Julio del 2015

CONVOCANTE LICITANTE

‘ (\

Ing. Rosa ;selagi;L dodoy Talleres y Transportes, S.A. de C.V.
Directora de Obras Publicas Municipal Representante Legal
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BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacion 6 de Julio del 2015

Tipo de contratacion Obra Publica

Fecha limite para entregar invitacion 8 de Julio del 2015 09:00 horas
Visita al sitio de la obra 9 de Julio del 2015 09:00 horas
Junta de aclaraciones 10 de Julio del 2015 09:00 horas
Recepcion de propuestas 13 de Julio del 2015 09:00 horas
Apertura de propuesta Técnica 13 de Julio del 2015 11:00 horas
Apertura de Propuesta Econdmica 14 de Julio del 2015 09:00 horas
Fecha del Fallo 15 de Julio del 2015 09:00 horas
Fecha de inicio de los trabajos 20 de Julio del 2015

Anticipo de Obra NO SE OTORGA

REQUISITOS GENERALES

A) Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la
Direccion de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 08 de Julio 2015 a las 09:00, para efectuar
el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion
distinta a la propuesta técnica y econémica.

B) Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la
veracidad de la informacién proporcionada.

C) Solicitud de inscripcion, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta
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D) Comprobar el capital contable requerido, mediante é! Gltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.
E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la

propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

1) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Organica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econémicas en idioma espafiol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacion general de esta invitacion restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retuna las condiciones legales,
técnicas y econdmicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacién se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos 0 mas

proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procedera recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo II de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 06 de | 2015

CONVOCANTE

PA

C. Carmen A.\gomez Gonzalez
Propietario

Ing. Rosa Isela Didz Godoy
Directora de Obras Publicas
Municipal




BASES DE LICITACION

INFORMACION GENERAL

Fecha de invitacion 6 de Julio del 2015
Tipo de contratacion Obra Publica

Fecha limite para entregar invitacién 8 de Julio del 2015
Visita al sitio de la obra 9 de Julio del 2015
Junta de aclaraciones 10 de Julio del 2015
Recepcion de propuestas 13 de Julio del 2015
Apertura de propuesta Técnica 13 de Julio del 2015
Apertura de Propuesta Econdmica 14 de Julio del 2015
Fecha del Fallo 15 de Julio del 2015
Fecha de inicio de los trabajos 20 de Julio del 2015
Anticipo de Obra NO SE OTORGA

A)

B)

C)

REQUISITOS GENERALES

hechas

09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
09:00 horas
11:00 horas
09:00 horas
09:00 horas

Los Licitantes que acepten la presente invitacion, deberan acudir a la cita en las oficinas de la
Direccion de Comunicaciones y Obras Publicas localizadas en la calle Juarez y 18 de Marzo,
Col. Centro, C.P. 93770, de esta ciudad del dia 08 de Julio 2015 a las 09:00, para efectuar
el registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacion

distinta a la propuesta técnica y econémica.

Los interesados deberan dar al H. Ayuntamiento las facilidades necesarias para verificar la

veracidad de la informacién proporcionada.

Solicitud de inscripcion, manifestando expresamente el compromiso de presentar propuesta
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D) Comprobar el capital contable requerido, mediante él tltimo estado financiero auditado por un
Contador Publico o la ultima declaracion fiscal.
E) Testimonio del acta constitutiva y las modificaciones en su caso, inscritos en el registro de la

propiedad y del comercio y poder protocolizado del representante legal.

F) Registro actualizado de la Camara Nacional de la Industria de la Construccion

G) Relacion de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administracion
Publica, asi como con los particulares, sefialando el importe del total contratado y el importe
por ejercer desglosado por anualidades.

H) Documentos que acrediten su capacidad técnica (Curriculum Vitae de Técnicos y Curriculum
de la Empresa) Registro de SEFIPLAN, con la especialidad.

) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrase en los supuestos del
Articulo 43 de la ley de Obras Publicas del estado, ni en el Articulo 138 de la Ley Organica del
Municipio Libre.

J) No se podra subcontratar partes de la obra

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los concursantes inscritos, deberan entregar sus ofertas técnicas y econémicas en idioma espariol y en sobres
separados, en la fecha indicada en la informacion general de esta invitacién restringida.

ADJUDICACION

La adjudicacion del contrato se hara al proponente que, de entre los solicitantes retina las condiciones legales,
técnicas y economicas recurridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para llevar acabo la evaluacion se debera contar con un minimo de tres propuestas. Si resultare que dos o mas
proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el
contrato se adjudicara a quien presenta.

Contra la resolucion que contenga el fallo no procederad recurso alguno por los concursantes, no podran
inconformarse bajo los términos que establece el Articulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Numeral 6.3 de las bases, reglas y
procedimientos.

Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver. A 06 de Julio del 2015

CONVOCANTE LICITANTE

Y

C. Estepan Nafate Gomez
ropietario

Ing. Rosallsela D az Godo y
Directora de Obras Publicas
Municipal .
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ACTA TERCERA

Referente al Concurso de la Obra No. 2015302060055. Por concepto de “Construccion Guarniciones,
Banquetas y Pavimentacién Andador 7 de la Supermanzana 6 Col. Guadalupe Tepeyac Il Etapa”.

En la ciudad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Ver., siendo las 09:00 horas del dia Quince de Julio del
Dos Mil Quince de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que en el acto celebrado el dia
Catorce de Julio del Dos Mil Quince, segin el Acta Segunda de este concurso; y para conocer el fallo, se
reunieron en la Sala de Juntas de Cabildo, de “El Municipio”, las personas fisicas o morales y funcionarios cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5.5 de las Bases, Reglas y Procedimientos para la Obra Publica Munjcipa
para determinar la solvencia de las propuestas y después del analisis detallado de las propuestas aceptada
segunda etapa del concurso, se relacionan a continuacién de las que calificaron como solventes y las que fuero,
desechadas, con las causas que lo motivaron. b

PROPUESTAS SOLVENTES:
EMPRESA MONTO LUGAR DE LA PROPUESTA

C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ. $ 505,494.67 Sin incluir LV.A. PREVIERQ
TALLERES Y TRANSPORTES, S.A. DE $507,735.69 Sinincluir LV.A. SEGUNDO
C.V.
. CARMEN A. GOMEZ GONZALEZ. $ 509,282.11 Sin incluir 1.V.A. TERCERO

Proposiciones Econémicas Desechadas

Ninguna

Atendiendo a lo anterior, los funcionarios representantes del “Municipio”, y después de ser evaluadas las
anteriores proposiciones en sus cualidades técnicas y econémicas y de acuerdo al dictamen en base Unicamente
en el resultado del analisis comparativos de las proposiciones admitidas, “El Municipio” determina que las
propuestas que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, es la presentada
por la empresa. C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ. Con un importe de § 505,494.67 Sin incluir LV.A. (QUINIENTOS




Y en consecuencia falla a su favor y le adjudica el contrato correspondiente, con un plazo de ejecucion de 50
dias calendario, con fecha de inicio de los trabajos del 20 de Julio del 2015 y fecha de terminacién del 07 de
Septiembre del 2015

La empresa queda obligada a firmar el contrato respectivo y sus anexos, dentro de los 5 dias naturales siguientes
al de la fecha de adjudicacion.

Este acto se lleva a cabo en las Oficinas del la Direccidn de Obras Publicas del H. Ayuntamiento ubicada en Juarez
y 18 de Marzo, col. Centro.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que son inherentes, a continuacién firman el presente

documento las personas que intervinieron en el concurso en presencia de los funcionarios representantes de “El
Municipio”.

Por el H. Ayuntamiento

v 2
C. BREND TLLA RICO C. EUSEBI
PRESIDENTA MUNICIPAL SlNDlQé UNICO

Uiz

LIC. ALFRED

. =

%"";m' N

ING. ROSA ISEDA-DIAZ GO
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

J Por los Contratistas

e
e TALLERES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V. # X

) X
>

e C.CARMEN A. GOMEZ GONZALEZ.

e C.ESTEBAN NAFATE GOMEZ.

© Las cosas =is hechas



MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Cliente:
Concurso No.  LICITACION Duracion: 50 dias naturales
Obra: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR 7 DE LA Fecha: 13/07/2015
SUPERMANZANA 6
inicio Obra: 20/07/2015
Fin Obra: 07/09/2015
Lugar: , NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

CATALOGO DE OBRA

u Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | importe | % |
A REHAB. DE DRENAJE SANITARIO

03 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO M2 166.7000
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

83 DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE M3 10,5700
CONCRETO SIMPLE DE 15 A 20 CMS DE
ESPESOR. INCLUYE APILE DEL MATERIAL EN EL
LUGAR DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR
RETIRC AL LUGAR INDICADO POR LA
SUPERVISION.

18 EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN M3 132.67060
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2.00
MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE
TALUDES ¥ FONDO

ey
©w

PLANTILLA Y ACOSTILLADG APISONADO AL 85% M3 12.8400
PROCTOR  ESTANDAR EN  ZANJAS CON
MATERIAL DE BANCO, ARENA

20 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 8" DE L 85 7000
DIAMETRO DE PVYC ALCANTARILLADO SERIE 25,
INCLUYE:  JUNTAS DE  HULE, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIC PARA SU CORRECTA INSTALACION,

21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 6" DE ML 90.0000
DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25,
INCLUYE:  JUNTAS DE  HULE., FLETES,
ACARREQS,  MANIOBRAS Y  TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

2z SUMINISTRO Y COLOCACION DE SHLETA DE p7A TE.0000
PYC ALCANTARILLADO DE 8"-8" DE DIAM. PARA
CONEXION DE  DESCARGA  DOMICILIARIA.
INCLUYE CODO DE PVC ALC. 8-25 DE 45° 8" DE
DIAM.

23 RELLENG EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO M3 1152700
DE LA EXCAVACION. COMPACTADO CON PISON
DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA
OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS NG RDSA |. DIAZ GODOY

Pagina 1 de -



Cliente:

Concurso No.

Obra:

L ugar:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION

SUPERMANZANA 6

. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

Duracién: 50 dias naturales
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR 7 DE LA

Fecha:

13/07/2015

inicio Obra: 20/07/2015
Fin Obra: 07/09/2015

CATALOGO DE OBRA

Cédigo

I

Concepto | Unidad | Cantidad

P. Unitario |

Importe

Y%

05

06

24

01

116

03

04

ACARREO A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/IO
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE
CARGA  CON  MAQUINARIA | EQUIPC Y
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTE, KM-M3

INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO .

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN PZA
CON MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 7X14X28, JUNTEADO CON
MORTEROC CEMENTO-ARENA EN PROP. 15
HASTA 150 M DE PROFUNDIDAD, ACABADO
PULIDO  INTERIOR. INCLUYE  EXCAVACION,
RELLENO, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO

FABRICACION DE REGISTRO PARA DESCARGA PZA
DOMICILIARIA DE 60X80X80 CMS DE SECCION
INTERIOR , A BASE DE BLOCK MACIZO DE
10X20X40 CMS, REPELLO INTERIOR FINO, FIRME

DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=200
KG/ICM2, TAPA DE CONCRETC ARMADO DE 10
CMS DE ESPESOR CON VARILLAS DE 38"
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO.

TOTAL REHAE. DE DRENAJE SANITARIO

REHAB. DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA PZA
POTABLE, INCLUYE 5 MTS MANGUERA KITEC DE
W2, ABRAZADERA DE 2°-1/2", ADAPTADOR ¥
SONDEO

TOTAL REHAB. DE AGUA POTABLE

GUARNICIONES, BANQUETAS Y
PAVIMENTACION

TRAZO Y  NIVELACION CON EQUIPO M2
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDOC DE REDES DE TUBERIA

CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3
TIPO B EN SECO HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE
SUBRASANTE

X

DIRECTORA DE GBRAS é?%%%

22.6200

22.6200

2.0000

18.0000

18.0000

653.6000

220.5900

RPSA L DIAZ GODOY
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Cliente:

Concurso No.
bra:

Lugar:

MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

LICITACION

SUPERMANZANA 8

, NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz

Duracién: 50 dias naturales
GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR 7 DE LA

Fecha: 13/07/2015

Inicio Obra: 20/07/2015
Fin Obra: 07/09/2015

CATALOGO DE OBRA

[C_csdigo

] Concepto | ‘Unidad | - Cantidad

P. Unitario |

Importe | %

oot §

05

06

o7

o8

108

16

12

ACARREC A 1ER KILOMETRO EN CAMION DE M3
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE
CARGA CON MAQUINARIA -,  EQUIPC Y
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

ACARRED EN- CAMION KMS SUBSECUENTE, KM-M3
INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO .

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL DE M3
REVESTIMIENTO. COMPACTADOAL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR ESTANDAR.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25%0.35 M ML
DE- CONCRETO Fe= 150 KG/CM2Z HECHO EN
OBRA,~ ACABADD  APARENTE. INCLUYE:
EXCAVACION PARA ALCJAR GUARNICIONES,
CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELLENOC COMPACTADD CON PISON DE MANO M3
EN CAPAS DE 20 OM. UTILIZANDO MATERIAL DE
BANCO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIC:

CONSTRUCCION DE BANGUETA DE 10°CMS DE M2
ESPESOR, CON. CONCRETO  HIDRAULICO
HECHO EN OBRA FC=150 Kg/em2 TMA 20 MM
REV-14, INC. ACABADO ESCOBILLADO Y
VOLTEADOR EN LA ‘SUPERFICIE, VIBRADO,
CURADOC, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

SUMINSTRO ¥ TENDIDO DE CONCRETO SIMPLE M2
DE 15 CMS DE ESPESOR, PREMEZCLADD MR.42,
THA 20 WM REV-14 CMS, INCLUYE: CIMBRADO,
ACABADU RALLADO CON LLANA- METALICA
(AVION Y PEINE), | CURADO, VIBRADO,
PRUEBAS DE LABORATORIC Y DESCIMBRADU

JUNTA DE DILATACION A BASE DE COLD ML
ROLLED DE 3/4" A CADA 30 CMS., DE 080 CMB

DE LARGO CON UN EXTREMO FLUO Y OTRO
RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 17 4 CADA 30
MTS DE LONGITUD. INCLUYE MATERIAL, MAND

DE OBRA, MERRAMIENTA Y EQUIPO.
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MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
Cliente:
Concurso No.  LICITACION Duracién: 50 dias naturales
Obra: GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DEL ANDADOR 7 DE LA Fecha: 13/07/2015
SUPERMANZANA 6
Inicio Obra: 20/07/2015
Fin Obra: 07/09/2015
Lugar: . NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, Veracruz
CATALOGO DE OBRA
I cCédigo ] Concepto | Unidad |  Cantidad | P. Unitario | Importe | % )
13 FABRICACION Y SELLADC DE  JUNTA DE ML 110.7000
CONSTRUCCION CON CELOTEX IMPREGNADO
CON ASFALTO, DE 1.27 X250 MM
14 CORTE DE 6.35 CMS DE ESPESOR CON DISCO ML 144 0000
DE DIAMANTE EN LOSAS DE PAVIMENTO
RECIEN  FRAGUADO, PARA  JUNTA DE
CONSTRUCION.
15 CALAFATED CON ASFALTO OXIDADC DEL No 12 ML 254 7000
EN JUNTAS DE CONSTRUCCCION,
16 SUMINISTRC Y APLICACION DE  PINTURA ML 167.4000
AMARILLG TRANSITO EN GUARNICIONES CON
LONG. DE DESARROLLO PROMEDIO DE 0.30
M2/ML, INCLUYE LIMPIEZA ¥ DESCOSTRE DE LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PINTURA.
17 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 B85.6000
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y RECOLECCION
DE BASURA
C

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

» M“m

LA M%E%
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Las cosas hechas

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CD. NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO N2:

OBRA Y UBICACION:

IMPORTE:

LV.A.:

TOTAL

ANTICIPO:

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

N° DE OBRA:

PLAZO DE EJECUCION:

RECURSOS:

HANV/C.I.R./F.A.F.M./004/2015

CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR
7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.

S 505,494.67 (QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 67/100 M.N.). SIN INCLUIR I.V.A.

$ 80,879.15 (OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
15/100 M.N.)

S 586,373.82 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y
TRES PESOS 82/100 M.N.)

NO SE OTORGA.

C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ

BOULEVARD LAZARO CARDENAS No. 4, COL. SAN AGUSTIN. NANCHITAL, VER.

2015302060055

20 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (50 DIAS)

FONDO DE APORTACIONES RTAVECIMIENTO MUNICIPAL (F.A.F.M.)




.
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Que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz,
Representados por la C. LIC. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO y el C. EUSEBIO RUIZ RUIZ, Presidenta
Municipal Constitucional y Sindico Unico de esta Entidad Municipal, respectivamente; por la otra por C.
ESTEBAN NAFATE GOMEZ , en su caracter de PROPIETARIO sucesivo, se les denominara, "EI H.
Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES:
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que es una Entidad Publica Municipal con personalidad juridica y patrimonio propios, en términos del
articulo 2, segundo parrafo, de la Ley Organica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave, cuya
legal existencia se acredita en términos de la Declaratoria Publica contenida en el Decreto N° 194 inserta en
la Gaceta Oficial del Estado N° 142, tomo CXXXIX de fecha 26 de Noviembre de 1988, con capacidad legal
para celebrar el presente contrato.

B).- Que acreditan su personalidad como Presidenta y Sindico y Representante Legal, respectivamente, de
esta Entidad de Nanchital de Lazaro Cardenas del Rio, Veracruz, con la Declaratoria Publica Niumero 006, en
el Tomo CLXXXIX, inserta en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 03 de enero del 2014; y estar facultados
para celebrar el presente “CONTRATO” conforme a lo dispuesto en los articulos 36 y 37, y demas relativos
de la Ley Orgénica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.

C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del
F.A.F.M. para el ejercicio 2015.

D).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” como resultado del concurso No. HANV/C.I.R./
F.A.F.M./004/2015; celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica 13 DE JULIO y econdmica el dia
14 DE JULIO v el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 15 DE JULIO, por
presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las condiciones técnicas
y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato y que la obra deberd
realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones generales y
particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo.

E).- Que el presente contrato se adjudica directamente a “El Contratista” como resultado de la evaluacidn
del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

A
7 S /ubicado en Avenida Judrez y 18 de
e¢/lazaro/Cdrdenas del Rio, Veracruz.

/
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Il.- ELCONTRATISTA DECLARA:

A).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

B).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su personalidad con la cédula del Registro
Federal de Contribuyentes.

C).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién
de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

D).- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: BOULEVARD LAZARO CARDENAS No. 4, COL. SAN
AGUSTIN. NANCHITAL, VER. Mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

E).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion de los
trabajos objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizaciéon y mano de obra
especializada para ello.

F).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las
dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, consistentes en la
descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con analisis de precios unitarios correspondientes, asi como las demds normas
que regulan la ejecucion de los trabajos.

G).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion.

H).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: NAGE431018LV2
REGISTRO PATRONAL ANTE EL .M.S.S.: P1111238100
REGISTRO SEFIPLAN: 36766

lll.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con tod //}7 reglas y reglamentos
g d

0s por este contratoy a
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de Ia descripcion pormenorizada
de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares, programas y presupuesto con
analisis de precios unitarios correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del Municipio Libre,
de las reglas, acuerdos y demds disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucion y cumplimiento
del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al

contenido de las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” encomienda a "El Contratista" los trabajos
consistentes en: CONSTRUCCION GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA
SUPERMANZANA 06 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA. Y este se obliga a realizarla hasta su total
terminacién, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte
integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 505,494.67
(QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.). SIN INCLUIR IVA
mads $ 80,879.15 (OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.). Correspondientes
al impuesto al valor agregado, lo que da un total de $ 586,373.82 (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N). E incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista"
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad sdlo
podrd ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el
Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE.COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere la Fraccion XXIV del Art. 39 de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando
durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo pero
que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccion
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejeeatadosydichos costos podran ser revisados. EI “H.
jderacion de/a Direceién de Obras Publicas
el andlisis correspondiente para acordar el aumg 106 que proceda. ) i

Pagina 4 de 15

Las cosas & ¢

hechas




~ Las cosas
A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentaciéon soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacidon comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serad el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas
quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de

costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrd por
aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito a “El Contratista” para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidn solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.La autorizacién del ajuste de costos en
moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccidon
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
cadlculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podrdn modificarse o sustituirse por
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el tltimo dia del mes en el que se presentd.
El o los importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il.  Larevisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades
de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del
contrato, y

[ll.  En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que

intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra
determinarse mediante la actualizacidon de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso dg construccién, podran

tdos; c /rt/gjl]egar a un acuerdo, se
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Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme
al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion
y apertura de proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizaciéon de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “El
Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que
expida el Banco de México;

Ill.  Los precios unitarios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicarad a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicion, y una vez
aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 50 dias y se obliga a
iniciar las obras materia de este contrato en 20 DE JULIO dias después de la firma del mismo y a concluirlas
el dia 07 DE SEPTIEMBRE ajustandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuptamiento” se
obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevdrse a¢abo los trabajos
de referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y dema
realizacion.

Las cosas
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Las cosas

SEXTA.- INICIO DE TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacidn de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el
cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de
este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”,
a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en
su caso autorizard modificaciones durante la ejecucién de la obra, asentando lo conducente en la bitdcora y
“El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere
pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines
anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la
custodia de la bitdcora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y
estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “El Contratista” como empresario y patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El
Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en su contra o contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” otorgard un anticipo por el 0% (0
por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: 0 obligdndose "El Contratista" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccidon e
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccidén de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los
quince dias habiles siguientes al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, deberd presentar la
garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista"
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del
anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el
atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El
Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento de
la fecha de inicio de la obra. Ei procedimiento de amortizaciéon del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este
contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los
anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la
rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicidn
debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion correspondiente;
sean de la calidad
a entregarlos en el
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sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista"
exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacidn. La garantia subsistira hasta la
total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito
a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales. En caso de que "El Contratista" no
reintegre el saldo por amortizar deberad pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prdorroga para el pago de crédito fiscal. Los
gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario desde que
se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente se formulen, en las que se consideraran los volumenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimaciéon conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisidon, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. “El Contratista” cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacidn de estimacidn final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendrd un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacidn, para hacer por escrito la reclamacidn correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacion de “El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice de
acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a
la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

s siguientes a la fecha
favor de la Tesoreria de
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“El H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de
cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto
al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El
Contratista" no otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante se sefialan, no se legitimard el
contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo
de esta cldusula "El Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la
garantia de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademds podré optar
por No formalizar dicho contrato. La fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana legalmente
autorizada para operar en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El
Contratista" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los
términos sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianza que garantice
durante un plazo de doce meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Contratista" deberd constituir dicha
fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de la obra, para solventar en su
caso, los gastos requeridos para su reparacién y/o adecuacion de las caracteristicas de la calidad contratada;
dicha fianza deberd ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria
de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los defectos o vicios ocultos
que se presentaren. Transcurrido el plazo de un afio a partir de la fecha de entrega de la obra, “El
Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién afianzadora la
cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria del “H. Ayuntamiento” Constitucional de Nanchital de Lazaro
Cardenas del Rio, Veracruz.

B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bhien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “El Contratista” presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de

garantizar el pago de lo indebido que en cualquis
de “El H. Ayuntamiento”.
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendra la obligacidn de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacidn escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcidn de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir
el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto serdn obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro
de los primeros cinco dias hdbiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcidn, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se considerard que "El Contratista"
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al
atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato

las especificaciones que
e las partes del trabajo se
su cuenta y riesgo de vicios
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ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademads de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados,
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacidén, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.
B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comtn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcioén parcial quedard a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidard el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procederd a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave., o de la fecha
en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el
acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda. /

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacién o estimacion final existjéren re/s/onsablhdades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el iipgrte de /s mismas se deduciran de las
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cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras vy la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas
causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar por
el propio “H. Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que
se evalie y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagara los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos de
instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacidén que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrda, en
cualquier momento, rescindir administrativa o judicialmente este contrato por causas de interés general o
cuando “El Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
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independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. Cuando “El H. Ayuntamiento” determine
justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisiéon se comunicard por escrito a "El
Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que éste dentro del término de
veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo
que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se
refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan
las condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacidn a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el pago de las penas
convenidas, o declarar la rescision conforme al procedimiento que se sefiala en la cldusula vigésima del
presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procederd a hacer
efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alun no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se epacuentrgn atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacidn_de los matefialds y/equipos que, en su caso, le
jU des de “El Contratista” que

Las cosas

hechas




pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacién motivo
de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin de
constatar que “El Contratista” ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parte
integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendréd por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5 % multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revision, por lo tanto, mensualmente se
haré la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al uUltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista”. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de Ia obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacion siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que “El Contratista” no cumpla con
las especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El Contratista”
estard obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los
6rganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos
en exceso que haya recibido “El Contratista”, este deberé reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos
cuya calidad no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, “El Contratista” debera reponer
totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de
Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para
presentar el anilisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la
autorizacién para iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitdcora de Obra”.

y< “El H. Ayuntamiento” se obliga a
. n -7 ,/ . . .
uecion, auytgrizaciones y permisos que
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demande la ejecucidon de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacidon y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcidn de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicciéon y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesidn, obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
09:00 horas del dia 17 de Julio del 2015 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“EL H. AYUNTAMIENTO”

C. EUSEBlO IZ 1z

"ElﬁrRATISTA"
¢
C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ

PROPIETARIO

TESTIGOS

L.C.P. ANA LIl LAGUNES ING. RO%?@ODOY

CONTRA"LQQB, ICIPAL DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
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H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. [FormATO 10]
FINIQUITO DE OBRA

Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO

2015
Fuente de Financiamiento: FAFM NANCHITAL
No. de obra: 2015302060055 . 09/09/15
Descripoidn de Ia obra: CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA Fecha de elaboracién:
GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETAPA, Hoja 1 DE =
e , P.U. PRES! Importe presup, X

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO j
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y M2 166.70 61.70 105000 | $ 6.40 $ 640 | $ 1,066.88 $
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA .
DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL DE
CONCRETO SIMPLE DE 15 A 20 CMS DE
ESPESOR. INCLUYE APILE DEL MATERIAL EN
002 |EL LUUGAR DE TRABAJO PARA SU POSTERIOR | M3 1057 022 10350 |§ 40182 $ 40182 ¢ 424724 $ 8340 [ §  Almed
RETIRO AL LUGAR INDICADO POR LA /
SUPERVISION.

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN :
ZANJAS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA

2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE | M3 | 13267 | 1643 199100 | § 17353 $ 17353 | § 230223 |$ 285110 $ 2587332
DE TALUDES Y FONDO

PLANTILLA Y ACOSTILLADO APISONADO AL
004 |85% PROCTOR ESTANDAR EN ZANJAS CON M3 12.84 133 11510 | §  329.05 $
MATERIAL DE BANCO, ARENA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 8"
DE DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO
SERILE 25, INCLUYE: JUNTAS DE HULE, FLETES,
ACARREOS, MANIOBRAS Y TODO LO ML 85.70 2.70 83000 |$ 23012 $ 23012 | § 19,721.28 $ 62132 | $ 19,099.96
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

00

=

394.88 | $ 672,00

00!

@

32905 | § 4,225.00 $ 43764 | $ 3,787.37

00

[

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 6"
DE DIAMETRO DE PVC ALCANTARILLADO
006 |SERIE 25, INCLUYE: JUNTAS DE HULE, FLETES, |  wL 90.00 500

ACARREQS, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

95000 |$ 167.04 $ 16704 | ¢ 15,033.60 $ 835.20

o

15,868.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE
PVC ALCANTARILLADO DE 8"-6" DE DIAM.
PARA CONEXION DE DESCARGA PZA 18.00 1.00 19000 |$ 3872 $ 3B72|$ 6,816.96 | $ 378.72 $ 7,195.68
DOMICILIARIA. INCLUYE CODO DE PVC ALC. S-
25 DE 45° 6" DE DIAM.

00

N

am. $ 7413319 | ¢ 322982 [§ 2377441 % 76/655.97




H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER.

FINIQUITO DE OBRA

[Formato 1d

Municipio:
Fuente de Financiamiento:
No. de obra:

Descripcion de la obra:

NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO
FAFM

2015302060055

CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA

Bl Concepto

e

GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETA

PA.

DATOS GENERALES =

Ejercic

Localidad:

Fecha de elaboracién:

2015
NANCHITAL

09/09/15

:o_wn -

Vol. presup. |

RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL

008 | PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO
CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20
CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO
DE LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

M3

11527

4.88

120.150

$ 85.03

85.03

9,801.41

41495

$

10,216.35

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE
CARGA CON MAQUINARIA , EQUIPO Y
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

00!

b=

M3

27.82

50.440

$ 35.07

3507

79328

975.65

$

1,768.93

01

[S)

ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTE,
INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO.

M3-KM

22.62

29.25

51.870

7.78

17598

227.57

$

403.55

CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA COMUN
CON MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR TABIQUE
ROJO RECOCIDO DE 7X14X28, JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP, 1:5
HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, ACABADO
PULIDO INTERIOR. INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO

01

=

PZA

2.00

2.000

$ 8,199.05

$

8,199.05

16,398.10

$

16,398.10

FABRICACION DE REGISTRO PARA DESCARGA
DOMICILIARIA DE 60X60X80 CMS DE SECCION
INTERIOR , A BASE DE BLOCK MACIZO DE
10X20X40 CMS, REPELLO INTERIOR FINO,
FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO
F'e=200 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO
ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR CON
VARILLAS DE 3/8", INCLUYE EXCAVACION Y
RELLENO.

01

N

PZA

18.00

19,000

$ 1,743.78

1,743.78

31,388.04

1,743.78

$

33,131.82

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE
AGUA POTABLE, INCLUYE 5 MTS MANGUERA
KITEC DE 1/2" , ABRAZADERA DE 21/2"-1/2",
ADAPTADOR Y SONDEO

01

w

PZA

18.00

18.000

§ 81323

$

81323

14,638.14

$

14,638.14

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO
TOPOGRAFICO DE EJES PARA CALLES Y
TENDIDO DE REDES DE TUBERIA

014

M2

653.60

29.04

682.640

6.40

4,183.04

185.86

$

4,368.90

77,378.00

3,547.79

$

§0,925,79

[ForvaTo 19

65423 | $  6,720.10

137404 | §  9,16484
30482 | § 203315

$ 2009194

3307 |$  42,55683

$ 438205

20056 | § 3226397

$ 21644757

Fo § 3356604




H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA
R n Ak ) A SRR R A A0S GENERRTES T T N R N A A S S m t i
Municipio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO Ejercici 2015
Fuente de Financiamiento: FAFM Localidad: NANCHITAL
No. de obra: 2015302060055 09/09/15
CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA Fecha de elaboracién:

Descripcion de la obra:

GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETAPA.

< Shva :

CORTE POR MEDIOS MECANICOS EN
MATERIAL TIPO B EN SECO HASTA ALCANZAR | M3 | 22059 1957 | 200020 | $ 3343 s BB|§ 73R $ 6523 |$ 672010

EL NIVEL DE SUBRASANTE .

o1

[

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O
DEMOLICION, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE
CARGA CON MAQUINARIA , EQUIPO Y
HERRAMIENTA, ZONA URBANA.

01

o

M3 300.51 3918 | 261330 | § 3507 $ 3507|$ 1053889 $ 137404 | $ 916484

017 |ACARREO EN CAMION KMS SUBSECUENTE, M3-KM 300.51 39.18 261330 | $ 7.78 $ 778 | $ 2,337.97 $ 30482 | $ 2,033.15
INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO.

CONSTRUCCION DE BASE CON MATERIAL DE
018 | REVESTIMIENTO COMPACTADOAL 90% DE LA | M3 902 | 124 50260 | $ 39976 $ 39976 (s 195%24 | § 49570 $ 20,0194

PRUEBA PROCTOR ESTANDAR.

GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 0.15X0.25%0.35
M DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ML 167.40 013 167270 | § 25442 $ 25442 s 4258991 $ 3307 | $ 42,5583
EXCAVACION PARA ALOJAR GUARNICIONES,
CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN
020 |CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR EN AREA DE M3 14.23 459 18820 |§ 23284 $ 23284 |$ 331331 | § 106874 $ 436205
BANQUETAS,

0

=
©

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE
ESPESOR, CON CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA F'C=150 Kg/cm2 TMA 20 MM
021 |REV-14, INC, ACABADO ESCOBILLADO Y M2 142.29 127 141020 | § 22879 $ 22879 % 32,554.53 $ 290.56 | $ 32,263.97
VOLTEADOR EN LA SUPERFICIE, VIBRADO,
CURADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

SUMINSTRO Y TENDIDO DE CONCRETO
SIMPLE DE 15 CMS DE ESPESOR,
PREMEZCLADO MR-42, TMA 20 MM REV-14
022 | cMs, INCLUYE: CIMBRADO, ACABADO M2 500.70 1.86 502560 | $  430.69 $ 43069 | $ 21564648 | $ 80108 $  216,447.57
RALLADO CON LLANA METALICA (AVION Y
PEINE), , CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DE
LABORATORIO Y DESCIMBRADO

$ 33395165 )¢ 236 F265%.73 | § 33366044




H. AYUNTAMIENTO DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VER. [FormATO 10]

FINIQUITO DE OBRA
, R e " DATOS GENERALES i e T
pio: NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO Ejercicio: 2015
Fuente de Financiamiento: FAFM Localidad: NANCHITAL
No, de obra: 2015302060055 09/09/15
Descripcién de la obra; CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 06 COLONIA Fecha de elaboracién:
s ' GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETAPA. Hoja 1 DE 5
T e Bl R T cankdades deepre,. | 1. arios A . Tmportes totales i
(it S ; i I BT T T : T S i PR e
TR m | ok | vel. deduc. |vol. finiquita] p.0. PRESUP. o el o' | Importe presup. [Tmporte aditivas|  ITPort
i ey ", Ii v T A b2 P 2L T 1) e (AR A 5kl i GIE I S

JUNTA DE DILATACION A BASE DE COLD
ROLLED DE 3/4" A CADA 30 CMS,, DE 0.60 CMS
DE LARGO CON UN EXTREMO FIJO Y OTRO ML 3780 1620 21600 | § 5503 $ 5503 | $ 2,080.13 $ 89149 | $ 1,188.65
RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 1" A CADA
30 MTS DE LONGITUD. INCLUYE MATERIAL,
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.

02

w

02

&

FABRICACION Y SELLADO DE JUNTA DE ML 110.70 110,70 0000 |$ 2367 $ 2367 |% 262027 § 262027 | % .
CONSTRUCCION CON CELOTEX IMPREGNADO

CON ASFALTO, DE 1.27 X250 MM

CORTE DE 6,35 CMS DE ESPESOR CON DISCO
DE DIAMANTE EN LOSAS DE PAVIMENTO ML 144.00 29.74 114264 | § 9.27 $ 927 | $ 1,334.88 $ 27565 | $ 1,059.23
RECIEN FRAGUADO, PARA JUNTA DE
CONSTRUCION.

02

«

024

a

CALAFATEO CON ASFALTO OXIDADO DEL No ML 254,70 140.44 114264 | $ 14,01 $ 1401 | $ 3,568.35 $ 196751 | $ 1,60084
12 EN JUNTAS DE CONSTRUCCCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES CON ML 167.40 0.13 167270 | $ 34.65 $ 3465 | $ 5,800.41 $ 450 | $ 579591
LONG, DE DESARROLLO PROMEDIO DE 0.30
M2/ML, INCLUYE LIMOPPIEZA Y DESCOSTRE DE
LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PINTURA.

02

~

028 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE M2 685.60 29 682640 | § 675 $  675|$ 462780 $ 1998 | § 460782
DESCOSTRE, BARRIDO, JUNTA Y

RECOLECCION DE BASURA.

Subtotales hoja (x)| $ 2003184 | $ $ 577940 | $ 1425244

Sumas totales| $ 505,404.67 | $ 9,143.13 | $ 10,813.57 | $ 505,494.66

IVA| § 8087905
Total| $ 586,373.81

CONCENTRADO C.ES IAFATE GOMEZ
ESTIMACION | IMPORTE S/IVA| IMPORTE C/ IVA : —— i
lsta 0 cas
01 $  199,006.96 $ 230,848.07 o Autorizd para pag
02 $ 180,13529 [ $ 208,956.94
03 $ 11328861 | $ 131,414.79 et =
04 $ 13,231.08 w Hmhémom LIC. BRENPA ESTHER MANZANILLA RICO
$ = 2 ¢ Presidents Murieipal
TOTAL| § 50566194 | $ 586,567 .85 Vo, Ba

IMPORTE S/IVA| IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:| § 50549467 | $ 586,373.82
CONVENIO

TOTAL| $§ 50549467 | $ 586,373.82

ipal
Enterado para Pago

IMPORTE FINIQUITO| § 50549466 | $  586,373.8L |
SALDO| § 0015 0.01 |
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION N2 2015302060055 .
N2 DE CONTRATO: HANV/C.I.R./F.A.F.M./004/2015
DESCRIPCION: CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA
SUPERMANZANA 6 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.
LOCALIZACION: GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA
CONTRATISTA: C. ESTEBAN NAFATE GOMEZ
FECHA DE INICIO: 20 DE JU']_O DEL 2015
FECHA DE TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
RECURSO: F.A.F.M.
EN LA CIUDAD DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA NUEVE DE SEPTIEMBRE
DEL 2015, REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DENOMINADOS “CONSTRUCCION, GUARNICIONES,
BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 6 COLONIA GUADALUPE TEPEYAC Il ETAPA.” PARA LLEVAR A
CABO LA REVISION DE LA OBRA EN REFERENCIA, ENCONTRANDOSE TOTALMENTE TERMINADOS Y QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE.
CONSTRUCCION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION ANDADOR 7 DE LA SUPERMANZANA 6 COLONIA GUADALUPE
TEPEYAC Il ETAPA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, CERTIFICAMOS QUE SU EJECUCION SE REALIZO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA INGENIERIA DE DETALLE Y QUE EL OBJETIVO QUE ORIGINO LA NECESIDAD DE ESTE ESTUDIO
ANTERIORMENTE DESCRITA.
DICHOS TRABAJOS SE REALIZARON EN TIEMPO Y FORMA DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y SE EROGO EL
RECURSO DE LA SIGUIENTE MANERA:
IMPORTE L.V.A. SUBTOTAL AMORTIZACION 5 AL MILLAR TOTAL
CONTRATO $ 505,494.67 $ 80,879.15 $586,373.82
ANTICIPO
IMPORTE .V.A, SUBTOTAL AMORTIZACION 5 AL MILLAR TOTAL
ESTIMACION 1 S 199,006.96 $31,841.11 $ 230,848.07 $ 995.03 S 229,853.04
ESTIMACION 2 $ 180,135.29 $ 28,821.65 |$ 208,956.94 $ 900.68 S 208,056.26
ESTIMACION 3 $ 113,288.61 S 18,126.18 |$ 131,414.79 S 566.44 S 130,848.35
ESTIMACION 4 S 13,063.80 3 2,090.21 | $ 15,154.01 $ 6532 S 15,088.69
TOTAL S 505,494.66 $ 80,879.15 | $ 586,373.81 $ 2,527.47 S 583,846.34

SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DESPUES DE LEIDA, ESTANDO LOS PRESENTES EN RECIBIR EL ESTUDIO ANTERIORMENTE DESCRITO.

ENTRE

C. C.ESTEBAN l\yAFATE GOMEZ.

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE




